OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — zadanie nr 1

LOpracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 291307 Nowe Bronowo —
Bronowo-Zalesie”

1. Przedmiotem niniejszego zamoOwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej nr 291307 Nowe
Bronowo- Bronowo Zalesie” zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym
przekazanym przez zamawiajacego 0raz zgodnie z wymogami okres§lonymi w Ustawie
Z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031). Granice terenu, dla ktorego nalezy
opracowac projekt budowlany przedstawione zostaly na zatgczniku graficznym nr 1(szkic
nie okresla szeroko$ci pasa drogowego, ktory wynikaé bedzie z przepisow dotyczacych
projektowania drog).

2. W sktad zamowienia w Szczegdlnosci wchodza nastepujace opracowania:
a) mapa do celow projektowych,
b) wykonanie odwiertow i dokumentacja geologiczna,
C) inwentaryzacja budowlana istniejagcych obiektow (w przypadku gdy istnieje
potrzeba opracowania),
d) inwentaryzacja istniejgcej zieleni,
e) projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowej, oraz ewentualnych przebudow
elementow infrastruktury innych branz kolidujacych z projektowang droga,
f) podziaty nieruchomosci w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (nalezy wykona¢ podziaty
wszystkich nieruchomosci tworzacych pas drogi na projektowanym odcinku),
g) dokumentacja geodezyjna do celdéw prawnych
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
J) projekt statej organizacji ruchu (zatwierdzony),
K) przedmiar robot,
I) kosztorys inwestorski.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej (pkt. 2c, 2d,
2e,2f ,2g 1 2i) w wersji niezbednej do ztozenia wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w 5 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych oraz .pdf na ptycie CD. Projekt statej
organizacji ruchu (pkt. 2j) nalezy wykona¢ w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci liku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacj¢ geologiczng (pkt. 2b) nalezy
przygotowac¢ w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg
na ptycie CD, za$ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 21) nalezy przygotowac w 2 egz.
w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plikow edytowalnych oraz pdf na
ptycie CD.
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentéw, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezbednych do skompletowania dokumentacji w stopniu
niezb¢dnym do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 291307 Nowe
Bronowo - Bronowo Zalesie”. Powyzsze dokumenty wykonawca pozyska dziatajac na
podstawie udzielonego przez zamawiajacego petlnomocnictwa. Ewentualne koszty
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pozyskania dokumentéw (w tym oplaty za wydanie uzgodnien, oplaty administracyjne
itp.) znajduja si¢ po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym
przekazanym przez zamawiajgcego W terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt
ten stuzy do prowadzeniu uzgodnien z zamawiajacym prowadzacych do zatwierdzenia
ostatecznej wersji koncepcji projektu. Przewiduje si¢ przygotowanie max. 3 wersji
koncepcji rozwigzan projektowych. Projekty koncepcyjne przygotowywane beda w
formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco konsultowaé z Zamawiajacym realizacje
przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu od momentu opracowania mapy do
celow projektowych przekazywa¢ w siedzibie Zamawiajacego lub za zgoda
zamawiajacego droga mailowg szczegdlowe informacje dotyczace stanu realizacji
zadania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zglaszania uwag i sugestii dotyczacych
rozwigzan projektowych, ktére Wykonawca zobowigzuje si¢ w dopuszczalnym stopniu
I Z nalezytg starannoscig uwzglednic.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapoznanie si¢ oraz uwzglgdnienie w projekcie budowlanym programu
funkcjonalno — uzytkowego przekazanego przez zamawiajacego,

b) przeprowadzenie ogledzin w terenie,

c) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i zatwierdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow oraz wymogdéw do ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID).

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi Normami przez osobg
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnos$ci lub rzeczoznawce budowlanego,

f) zapewnienie kompletno$ci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
poprzez konsultowanie z zamawiajacym istotnych elementéw majacych wplyw na
koszty, funkcje i inne cechy obiektu,

h) uzupetlienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),

I) pomoc zamawiajacemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w
trakcie trwania procedury zamowienia publicznego dotyczacego wykonania robot
budowlanych. Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowane] dokumentacji
projektowej zadane przez wykonawcow w trakcie postgpowania przetargowego na
wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania bedg wymagane w
terminie dwoch dni roboczych od ich otrzymania.

4. Dokumentacje projektowa 1 geodezyjna oraz czynnoSci zwigzane z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien, opinii, badan i ekspertyz, czynnosci zwigzane z inwentaryzacja
stanu istniejgcego, czynnosci zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz ztozenie
wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
zostang wykonane w nastgpujacych etapach i terminach:
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1) Etap 1 — opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 3 tygodni od podpisania
umowy

2) Etap 2 - opracowanie mapy do celow projektowych oraz dokumentacji geologicznej
W terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, podziatéw nieruchomosci, dokumentacji geodezyjnej do celow
prawnych, kosztorysow inwestorskich, przedmiaréw robot, statej organizacji ruchu,
uzyskanie niezbednych opinii, decyzji (w tym srodowiskowej o ile bedzie konieczna),
uzgodnien itp. - W terminie 6 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

4) Etap 4 — przygotowanie i ztozenie wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) — w terminie 7 miesiecy od daty podpisania
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest aby tres¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy
technologii wykonania, materiatéw itp.) sporzadzona zostata z uwzglednieniem przepiséw
ustawy Prawo zamoéwien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia oraz
przepisow ustawy o0 wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszczaé
nazw konkretnych producentow oraz produktow.

. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wglad w opracowywang dokumentacj¢ na kazdym
etapie jej wykonywania oraz bedzie na biezaco informowal Zamawiajacego o toczacych
sic  postepowaniach  administracyjnych 1 trybie uzgadniania  dokumentacji.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania

Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych stanowi¢ przyczyng opo6znienia

wydania wnioskowanych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.

. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in.

nastepujacych aktach prawnych:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015r poz.
2164 ze zm.);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r poz. 290);

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r, poz.
1570);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 r. poz. 1129 z p6zn.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389 z pdézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.);



4

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);



N PHDpOdSeD |
1D oc.._o.. .EM.Z ._.v_”_. nIapoas)
. .G.Cuww PR ey Py
- “M / \NFM&.M upBuo
losbinjutirs as, Ageso
sidpod. OAsIFZOU 31t
lidoy Blusuoxim oing
e nQosoz nibusiow
{ SRS Tomy1Auspy \
\ . GEEPT S~ _. /
080557 N /. :
ﬁw P2 njdluaiow pmany A | i i _. /
AP e : s/rb, - i |
MDD O3 - Auzsious ] \ /.... _, /
10 VLS SLARS B0y 1 Aulkzopoph \ m. : __ /
: ) 4240z Amomisubd \ : : _ //
——— . : Asbzpomoidtins, \: Wﬂ | ; __ /
-II},V\ i %ﬁwﬂﬂ%mﬂ%otax. Bsuldzapoab nao B S , 5 . _ / L
llllll g e b a2k Ngosnz oBadromsund : / % / _.
_ ACLEITE B 2o sl 3iklinags o BR3ERiMSS \ | - 5 , ‘
H & -‘ £ \.IL’.. .. trrfrr \.lrr — / —-
_ _ = . : I.......rﬂ / J ] // !
1 | SR ~o AR, / . _.
ﬂ_ L Asd > P20y {B1Mme, e . / \ \ \ / 5
—_—— By g o7 ALLID P rrrTrL . a g i ._ / ._
| S B A A A e 4 / _ , _
—acia Y Y TP L T T T T DY , .J..I.I /
o DN G LhGmai G} Puve paqo i / N , __
m. ﬂj ’flhnl.ll.lnj] | g G.lw_,nw T mh L r / \\ I // P
O oz aufBRIg ™~ . |
P 5 i Llw._mm:u.mmnfaacg HBRRAY T L = / ___ / /
1o e O IR fl Lo e Smey / ‘ / ,
i | ARlpyhe ) o | _ /
1 | | ST r.f.ltr | _. /
| _ - I / ! \
| I.f/ .rJ..r.nr | _ g //
[ ~-- nRTE \ __ /
N | % ~a . \\ _ //
IIIIIIIII J_ : i - § ris i /
I.t..rrtr Jullai|.l”|.l,r o .l.l.f,lI. ......l;llrl.f;l \\ ] //
<L 0 ol s | ,
Ir...r..r ’ lr,Jl.II. = ﬁ /
: S G e o Bt o g “_ /
DARY N — - . \\ \\ Jnf..l..lf..l.l l.l..l..l-l.r.l / //
_ . NN s A7 \\ \\ ,Jf.l.l.lrl. —= ekt __\ //
|_|~ £ % T v B —=L . )
JJJJJJ ; — o / T e e T
e ; = g el Lt - — /
: xlnrf:fl|nr1| . | & ~qe A . — /
. . 3 5 o e S A inL s b \
- g ~ 2 e — j =
-~ ~ ~ > o v e s _. ._ - = |
| S // i > \\. % = .r.rff.Il. I | ffl.l.l. flfllr //
- ~ ~ ~ : i = - 5
.// . - // ~ \\ \\ .J.l..l...l...]..l..llrl..l.rjl...lnll. / : lr[...l.rlul..’,l f..ll.IJ
o e 3l Ll e TR / ‘_ o
il SR bl e g
/// ///\\_ \\ fl:rl!f.r T _. \.r
w\N / \ I!J ..__ \\ fl...nrr.
~ < | ._ \ ...4
: A vy : b \ |
8y, s e L/0 i g :
~
m. _ | - /// / ﬁ_ h\ N o
. ~
\.\.Q : N,ﬂ // // \_. I ~ !
- / : R o /
N N J AWM [ e B :
1 Bl el ~ i
7/ i %ﬁ(f \\ " //./ /// _1_. ] __._ // T
ﬁ.& i .Nm : o _ ___ N_/ ..._ //
. A h \uw // b T 69 ! R ] X
/3 N ~ ~ // / h b |
N\ ~ ! | _. . __ |
\ m. ._ . i N ! ] it /
! N ~ // / _ ; £ | _.
wQ : - // Xl N i ATZ] L ~ / !
\ . nﬁ\ : 5 B | I Bt | !
\ .N / ; o I I ~ !
\\ II A ~ : . 3 i _._ /
. nIaMl ; NQ | // // ~ Iy !
P€h: 56 - i \ e I |
# . i £ Lo R i e - \
.. \ | AN < S e e L _.
= | | o |
(3 | b s 2 e e e .q
1 , { PN 74 7 - TR / S
V\ \ \\ . | . // \\ \\ J..r..lln.I rrlrln.r..l !
\\ . \\ NM&W _k / // \\ \\__. h.q ..__ .lf..ltrul .I.I.....I.tr:r __....
i i = -
i \\\.\\ i \ A \\ ] & i B = __
| \ 0 .\ % i 7 | 11 S A
\ \ \ / o 11 i i
\ ; m. 5 5 5 / ) | e
\ \ m | % i 7 / I ~ / ~——
¥ s / St e | e /] —
- . ; . ra : / NG Al [ 1 i =
\\ w ) \\ V/ \\ | ...... e 1] _._.
¢ . |
. J.r . \\ _.._ // W _.__ ...... //J ___. _._. A |
. - . { e e g memsegeerrg® _. |
&. : ,I.I:.r.:./ L e : N B i.muvf._. i S .w..ﬁ,.,..”wc..ﬁ..ww,\h“\”_,. HJ./\..L.!‘ ._H // __. Fl.ffr.. ! “ ___. \l.llfl ___
m @ | I_./f. e E%...«\«Wﬂ?.__.\h. 5 ﬁa.l.«..u...lan....ﬁﬂx:a! 25 B : 5 H_. , // > If.!lf __ . _.
3 f N ) \\ ¥ // o . _.__ . |
B h . . , B
~ \ _. | . _. I
. . .....J./ | .. // fffffff _.
W AR /I./. | \ \\ _.._
1 \\ __.
.\ V4
\ | ._ /_
P // \\ _. _.
| Qm. q_ // \\ _1. __ﬁ
!
_ / \ | OARY
® o SN £/49 / j |
_.. H
_, __h | \\ OAY / “ Asd
u, | ,_ J 5
TJosil _ _
6 g o 1 _
~— il _ _
5 J 16 y102 _ _“
0T 8 :
“_ . | £ 9 _
; b =9 _
= e i _
-
o~ 3 _
m_ . 1
= ' F
. 5 e 4
lllllllllll /
||||||| /
/
/
Y £
/
/
/
/
/
/
/
/
\.
/
/
/
/
il
. L9
=g M
ST
St L7
1
!
1
]
1
!
/
/]
R
i1
- ! h
L ELLA |
lr.IlrJl _.p__
)

68
o ~

Sl

st
ofj 4

Iy

rd
e,
Rl S P
P
llu'ffl-l'lllll‘\
L
rrrrr 85
el DARY ff///
~ Jlrlfrlr
i ~
~ ...rr..r
< ~
~ ......Ir
& ~
S ~
~ B
//. //.I
2 e
// .I.I..I
~ e
~ 1...1...
~ f.l .
4 Ny
/// !l,.r e .w/
/// I//l:ll.\.l\\.\\ .“ -/-
~
// - .m-
~
~
~
. .
/// .“w
: ( E 6" Gt o |
// N N_ |
/ |
/./
~
o RO :
o 6/Gt
& R
~a | / ~
s | / . .
" X, iy, |
IIII.III r..r...rr.nl m\b—&— /// N.nmqu .
IIIf!f fir.ff,., o /,a.hﬁv ¥ : -
- : g >k
b // qi %
N o ot : _ L ., c
- sl s 200 Dy At _. i :
. h . . St | amy
bl £°8 > i // ‘ . m
~ // // h%ﬁ. o : .
L8000 : -
N 6500 ¥ |
/.// X
AN
/// // // th&ﬁﬁ
: o g ‘ = L' ovar
i N N : : : 3 ..
23_... //N.owa.// .l%ll ‘ Qw% . < =
-/ // mv :
AN
: N\
- oty nl—IP > : )
hamﬂ : .// b Ir.rJ,].N.. Qh // b
RN __820un " i : k
L06% “ RS w_% 5 o > 8%
1....! . . rrl..r.. . |
b N y Pt e,
i "
6 'ovnt “, il “ e
Y60t .f./r. : N.QWM& - T ¢ B
ey R .
=N —
- ~ /.
~

05

rar




Prr— .

. K4 . /»o.hﬁ.,.
=i | :
L N\
The T~ Y . N\

qiny

-~ S~ ) B TN
1...,// - TS~ ghm r'ou " //
~ 2 . a /
RGN | : |
: , N st
4 EAAN , car N
//./ N 5601
/// /// //
@ // . . ] //
// // u,//
* N N ~ i ) . n.ﬁau‘..
zou, NNEBEN £ 9667 i
B N i g%
FA N N )
AN
3\ N
L4 3 . //
& _ N.Eﬁ . NN ~— %601 AN
| N ST e ,
Lod - RO, o .
. N 600 - velaw =
S
e o - 8/5k
) ~ 260t
, 9601 = . i
emy . L2 /f/!/F.
- L | _ ’
H, o S #l £/56
By " ”._.‘.».m.i.l..rcri!ﬁ b
! L‘L.l;.?lwﬂ N : g \
h g y S : flatad lllmuﬂr.l\\.\\\
‘ _ | T o
e . . {M 65
f Iiaariar: S . & “ . :
! . T i - N Y : : & ikt
; qmde ALY TS0 ! ‘
i o T—snas =B 0
*_ &E _. g /Gy
. ‘ i
il i
. w .:\1*« T 9Lt \ |
* 8l 7 o N ms§ﬂ® \ au
5 I EL67LLL wio oy
; . p ol S ¢
. . & & p m .x
]
1 [l
Pyp 1y st u _
gL . /
2 Zlar \ Bﬁ
/
. /
(2 . /
qawy /
/
/
/
/
/
/
/
o
. ‘ &
60/
]
i
i
.‘v
!
y5a, L
NG $IT
I
(e
()
VoG
v |{
ﬂ i
#5000
i #5° \ |
N \
060 @ g
[ LS
e i ; .“ \
: A
L0 ! AN
| RS 't ....,ﬂ,.__
1
__" N o ﬁ.,_..3..
“ W ﬁ.@._u A
! - 20\
: .~ @ o
1 . -
.“ ROl S ..f’ /
| B iSRS \ N,
| L 2 TTS R\ 7
_ \
" v
“ 6 \
n \
- _— l’
!
1
I
H
i
|

—+

IWUDIFOWOLIIU
ilzepoac) ajor

pPHDpOdsOs ;
M Djapoo)

N AR TR

ALSOMNY LS ‘dn z sjdpod | oysirazou ‘diw|
............ ....h%\&...._m.rw....\:ww

WO 280

ljeloy piuBuoAMm Dg

NERS0NZ NjBLIdI0W
AljAatiopjme JopsyAusp)

o ]
Qﬁwemu@\.nw.wﬁ..._. :

+ e e o s e s

AGOSHZ MBSO BMZDN

,.u.ﬁnv:.&m.utnx | ...,E»unu,wrw
Youoz AMeMislibd
Asbipomeid unsig

g liriran g

31607d VLECHVLE

GBstrsysaBuri | SboulATaposk noth: abemBAYsIRA
R{BH3{RW BiseA| 7 liden lazslajui Jsoupebz 315 RDIRRIMSd

0oLl

N
=7

=0

o
-

A0

I

—

Lol

9°0

Ll

\‘\
\\\
\\
o4
Vo
) “
\
qai]
"
m
i
Lo
sal.
~
~
-I/
~ ~
N ~
/// /1/ )
N
/r ~
by
=
2
Tihs
I
/
s
NN
§
I

mu.wbad_& __Um___sc:u ——sam———
G
Vg s s

T ONUOAD 001+ 1 oo

lozo)uppsnz Adow juawbod.|




	1.Opis przed. zam. - doga Bronowo- Bronowo-Zalesie
	Załącznik graficzny droga gminna 291307W_1
	Załącznik graficzny droga gminna 291307W_2

