
 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 2 

 „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 291320W w Kobiernikach” 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej 291320W 

w Kobiernikach” zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez 

zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031). Granice terenu, dla którego należy opracować 

projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1(szkic nie określa 

szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących 

projektowania dróg). 

2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania: 

a) mapa do celów projektowych, 

b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna, 

c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje 

potrzeba opracowania), 

d) inwentaryzacja istniejącej zieleni, 

e) projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, oraz ewentualnych przebudów 

elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą, 

f) podziały nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (należy wykonać podziały 

wszystkich nieruchomości tworzących pas drogi na projektowanym odcinku), 

g) dokumentacja geodezyjna do celów prawnych 

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

j) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony), 

k) przedmiar robót, 

l) kosztorys inwestorski. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej (pkt. 2c, 2d, 

2e, 2f, 2g i 2i) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w 5 egz. w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej w postaci plików edytowalnych oraz .pdf na płycie CD. Projekt stałej 

organizacji ruchu (pkt. 2j) należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej w postaci liku .pdf.  

Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy 

przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg 

na płycie CD, zaś specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2l) należy przygotować w 2 egz. 

w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na 

płycie CD. 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, 

uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu 

niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej 291320W w 

Kobiernikach”. Powyższe dokumenty wykonawca pozyska działając na podstawie 

udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania 

dokumentów (w tym opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) znajdują 

się po stronie wykonawcy. 
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W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym 

przekazanym przez zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.  Projekt 

ten służy do prowadzeniu uzgodnień z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia 

ostatecznej wersji koncepcji projektu. Przewiduje się przygotowanie max. 3 wersji 

koncepcji rozwiązań projektowych. Projekty koncepcyjne przygotowywane będą w 

formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.  

Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację 

przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu od momentu opracowania mapy do 

celów projektowych przekazywać w siedzibie Zamawiającego lub za zgodą 

zamawiającego drogą mailową szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji 

zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących 

rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu 

i z należytą starannością uwzględnić. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapoznanie się oraz uwzględnienie w projekcie budowlanym programu 

funkcjonalno – użytkowego przekazanego przez zamawiającego, 

b) przeprowadzenie oględzin w terenie,  

c) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne 

wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i zatwierdzeń rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymogów do złożenia 

wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID). 

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, 

f) zapewnienie kompletności dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, 

g) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

poprzez konsultowanie z zamawiającym istotnych elementów mających wpływ na 

koszty, funkcje i inne cechy obiektu,  

h) uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

i) pomoc zamawiającemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w 

trakcie trwania procedury zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót 

budowlanych. Odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji 

projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na 

wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania będą wymagane w 

terminie dwóch dni roboczych od ich otrzymania. 

 

4. Dokumentację projektową i geodezyjna oraz czynności związane z uzyskaniem 

wymaganych uzgodnień, opinii, badań i ekspertyz, czynności związane z inwentaryzacją 

stanu istniejącego, czynności związane z wykonaniem badań geologicznych oraz złożenie 

wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

zostaną wykonane w następujących etapach i terminach: 

1) Etap 1 – opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji geologicznej 

w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 
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2) Etap 2 – opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji 

środowiskowej w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, 

3) Etap 3 – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, podziałów nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej do celów 

prawnych,  kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz stałej organizacji 

ruchu -  w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, 

4) Etap 4 – przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID) – w terminie 7  miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest aby treść dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy 

technologii wykonania, materiałów itp.) sporządzona została z uwzględnieniem przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz 

przepisów ustawy o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie można zamieszczać 

nazw konkretnych producentów oraz produktów. 

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w opracowywaną dokumentację na każdym 

etapie jej wykonywania oraz będzie na bieżąco informował Zamawiającego o toczących 

się postępowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących stanowić przyczynę opóźnienia 

wydania wnioskowanych uzgodnień lub decyzji administracyjnych. 

7. Dokumentację należy opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in. 

następujących aktach prawnych: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 

2164 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031);   

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r poz. 290); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r, poz. 

1570); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn.zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z  2004 r. 

nr 130 poz. 1389 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120, poz. 1126); 
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