
 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 11 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza w miejscowości Maszewo” 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

budowy sięgacza w miejscowości Maszewo” zgodnie z programem funkcjonalno – 

użytkowym przekazanym przez zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi w 

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186). Granice 

terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na 

załączniku graficznym nr 1(szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać 

będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg). 

2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania: 

a) mapa do celów projektowych, 

b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna, 

c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje 

potrzeba opracowania), 

d) inwentaryzacja istniejącej zieleni, 

e) projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, oraz ewentualnych przebudów 

elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą, 

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony), 

i) przedmiar robót, 

j) kosztorys inwestorski. 

Należy uwzględnić zagadnienie kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej (pkt. 2c, 2d, 

2e) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji – pozwolenia na 

budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w 5 

egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych 

oraz .pdf na płycie CD. Projekt stałej organizacji ruchu (pkt. 2h) należy wykonać w 4 egz. 

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci liku .pdf.  

Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy 

przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg 

na płycie CD, zaś specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2f, 2i i 2j) należy przygotować w 2 egz. 

w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na 

płycie CD. 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, 

uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu 

niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę / 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza w miejscowości Maszewo”. 

Powyższe dokumenty wykonawca pozyska działając na podstawie udzielonego przez 

zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentów (w tym 

opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) znajdują się po stronie 

wykonawcy. 
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W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym 

przekazanym przez zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.  Projekt 

ten służy do prowadzeniu uzgodnień z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia 

ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane będą w 

formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.  

Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację 

przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty 

tradycyjnej przekazać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań 

projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą 

starannością uwzględnić. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapoznanie się oraz uwzględnienie w projekcie budowlanym programu 

funkcjonalno – użytkowego przekazanego przez zamawiającego, 

b) przeprowadzenie oględzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnień lokalizacji 

zjazdów na działki z właścicielami nieruchomości przyległych do projektowanej 

drogi, 

c) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wymienionym w 

pkt. 2 przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie 

techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i zatwierdzeń rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymogów do złożenia 

wniosku o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, 

f) zapewnienie kompletności dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, 

g) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

poprzez konsultowanie z zamawiającym istotnych elementów mających wpływ na 

koszty, funkcje i inne cechy obiektu, 

h) uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji – 

pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę, 

i) pomoc zamawiającemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w 

trakcie trwania procedury zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót 

budowlanych. Odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji 

projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na 

wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania będą wymagane w 

terminie dwóch dni roboczych od ich otrzymania. 

 

j) Dokumentację projektową oraz czynności związane z uzyskaniem wymaganych 

uzgodnień, opinii, badań i ekspertyz, czynności związane z inwentaryzacją stanu 

istniejącego, czynności związane z wykonaniem badań geologicznych oraz  

złożenie wniosku o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zostaną wykonane w 

następujących etapach i terminach: 

1) Etap 1 – opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji geologicznej 

w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 
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2) Etap 2 – opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji 

środowiskowej w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 

3) Etap 3 – opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz stałej 

organizacji ruchu -  w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, 

1) Etap 4 – przygotowanie i złożenie wniosku o  uzyskanie decyzji – pozwolenia na 

budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – 

w terminie 4  miesięcy od daty podpisania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest aby treść dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy 

technologii wykonania, materiałów itp.) sporządzona została z uwzględnieniem przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz 

przepisów ustawy o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie można zamieszczać 

nazw konkretnych producentów oraz produktów. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w opracowywaną dokumentację na każdym 

etapie jej wykonywania oraz będzie na bieżąco informował Zamawiającego o toczących 

się postępowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących stanowić przyczynę opóźnienia 

wydania wnioskowanych uzgodnień lub decyzji administracyjnych. 

6. Dokumentację należy opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in. 

następujących aktach prawnych: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 

1843 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186); 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r, poz. 215); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1935); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn.zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z  2004 r. 

nr 130 poz. 1389 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120, poz. 1126); 
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