
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 1 

„Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej (ul. Łącznej) w 
miejscowości Maszewo” 

 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie 

z programem funkcjonalno – użytkowym przekazanym przez zamawiającego oraz 
zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 
poz. 1474). Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany 
przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa 
drogowego, który wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg). Należy 
uwzględnić, że wydzielenie pasa drogowego w znacznej części zostało wykonane a do 
podziału pozostało około 8 działek. Zamawiający przekaże również mapę do celów 
projektowych. 

2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania: 
a) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna, 
b) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje 

potrzeba opracowania), 
c) inwentaryzacja istniejącej zieleni, 
d) projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja 

deszczowa wraz z ewentualnymi operatami i pozwoleniami wodno prawnymi) 
oraz ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż 
kolidujących z projektowaną drogą, 

e) podziały nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (należy wykonać podziały 
wszystkich nieruchomości tworzących pas drogi na projektowanym odcinku), 

f) dokumentacja geodezyjna do celów prawnych 
g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
i) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony), 
j) przedmiar robót, 
k) kosztorys inwestorski. 

Należy uwzględnić zagadnienie kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzenie 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r, w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zakresu wynikającego z (pkt. 2b, 2c, 
2d,2e ,2f i 2h) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w 5 egz. w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej w postaci plików edytowalnych oraz .pdf na płycie CD. Projekt stałej 
organizacji ruchu (pkt. 2j) należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej w postaci liku .pdf.  
Dokumentację geologiczną (pkt. 2a) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej 
oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na płycie CD, zaś specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (pkt. 
2g, 2j i 2k) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w 
postaci plików edytowalnych oraz pdf na płycie CD. 
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, 
uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu 
niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
drogi gminnej (ul. Łącznej) w miejscowości Maszewo”. Powyższe dokumenty 
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wykonawca pozyska działając na podstawie udzielonego przez zamawiającego 
pełnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentów (w tym opłaty za wydanie 
uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) znajdują się po stronie wykonawcy. 
 

W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym 
przekazanym przez zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.  Projekt 
ten służy do prowadzeniu uzgodnień z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia 
ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane będą w 
formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.  
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację 
przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty 
tradycyjnej przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań 
projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą 
starannością uwzględnić. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) zapoznanie się oraz uwzględnienie w projekcie budowlanym programu 

funkcjonalno – użytkowego przekazanego przez zamawiającego, 
b) przeprowadzenie oględzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnień lokalizacji 

zjazdów na działki z właścicielami nieruchomości przyległych do projektowanej 
drogi 

c) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikającym z pkt. 
2 przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie 
techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i zatwierdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymogów do złożenia 
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID). 

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, 

f) zapewnienie kompletności dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, 
g) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

poprzez konsultowanie z zamawiającym istotnych elementów mających wpływ na 
koszty, funkcje i inne cechy obiektu, 

h) uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),  

i) pomoc zamawiającemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w 
trakcie trwania procedury zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót 
budowlanych. Odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji 
projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na 
wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania będą wymagane w 
terminie dwóch dni roboczych od ich otrzymania. 

4. Dokumentację projektową i geodezyjna oraz czynności związane z uzyskaniem 
wymaganych uzgodnień, opinii, badań i ekspertyz, czynności związane z inwentaryzacją 
stanu istniejącego, czynności związane z wykonaniem badań geologicznych oraz złożenie 
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
zostaną wykonane w następujących etapach i terminach: 
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5. Etap 1 – opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji geologicznej 
w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 

6. Etap 2 – opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej 
w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, 

7. Etap 3 – opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, podziałów nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,  
kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz stałej organizacji ruchu -  w terminie 
6 miesięcy od daty podpisania umowy, 

8. Etap 4 – przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) – w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

9. Etap 5 – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
i przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji – w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest aby treść dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy 
technologii wykonania, materiałów itp.) sporządzona została z uwzględnieniem przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz 
przepisów ustawy o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie można zamieszczać 
nazw konkretnych producentów oraz produktów. 

11. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w opracowywaną dokumentację na każdym 
etapie jej wykonywania oraz będzie na bieżąco informował Zamawiającego o toczących 
się postępowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących stanowić przyczynę opóźnienia 
wydania wnioskowanych uzgodnień lub decyzji administracyjnych. 

12. Dokumentację należy opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in. 
następujących aktach prawnych: 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 

1843 ze zm.); 
− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1474);   
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r poz. 1186); 
− ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r, poz. 215); 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1935); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn.zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z  2004 r. 
nr 130 poz. 1389 z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120, poz. 1126); 
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