OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 14
»Opracowanie dokumentacji projektowej budowy

obwodnicy Maszewo Duze - Nowa Biala”

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie
z programem funkcjonalno — uzytkowym przekazanym przez zamawiajacego oraz
zgodnie z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022
r. poz. 176). Granice terenu, dla ktorego nalezy opracowaé projekt budowlany
przedstawione zostaty na zalaczniku graficznym nr 1 (szkic nie okresla szerokosci pasa
drogowego, ktory wynika¢ bedzie z przepisow dotyczacych projektowania drog).

2. W sktad zamowienia w szczego6lnosci wchodza nastgpujace opracowania:

a) mapa do celéw projektowych,

b) wykonanie odwiertow i dokumentacja geologiczna,

c) inwentaryzacja budowlana istniejagcych obiektow (w przypadku gdy istnieje
potrzeba opracowania),

d) inwentaryzacja istniejacej zieleni,

e) projekt budowlany i techniczny branzy drogowej oraz sanitarnej (kanalizacja
deszczowa lub inne rozwigzanie wraz z ewentualnymi operatami wodnoprawnymi
1 pozwoleniami wodno prawnymi) oraz ewentualnych przebudow elementéw
infrastruktury innych branz kolidujacych z projektowang droga,

f) podzialy nieruchomosci w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (nalezy wykona¢ podziaty
wszystkich nieruchomosci tworzacych pas drogi na projektowanym odcinku),

g) dokumentacja geodezyjna do celow prawnych,

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

j) projekt statej organizacji ruchu (zatwierdzony),

k) przedmiar robot,

1) kosztorys inwestorski,

m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunkéw technicznych zarzadcow sieci, z ktorymi
bedzie kolidowata (lub nie) projektowana droga w ilo$ci zgodnej z iloscia
projektéw budowlanych. Uzyskanie tych dokumentow jest obowigzkowe.

Nalezy uwzgledni¢ zagadnienie kanaléw technologicznych zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania zakresu wynikajacego z (pkt. 2c, 2d, 2e,
2f, 2g 1 21) w wersji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych na ptycie CD oraz w postaci elektronicznej
(pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stalej organizacji ruchu (pkt. 2j) nalezy wykonaé¢ w 4 egz.
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.

Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacj¢ geologiczng (pkt. 2b) nalezy
przygotowac¢ w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg
na ptycie CD, za$ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiary robot 1 kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 21) nalezy przygotowac¢ w 2 egz.
w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plikow edytowalnych oraz pdf na
ptycie CD.
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Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentéw, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezbednych do skompletowania dokumentacji w stopniu
niezb¢dnym do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy obwodnicy Maszewo Duze - Nowa Biala”. Powyzsze dokumenty wykonawca
pozyska dziatajac na podstawie udzielonego przez zamawiajacego petnomocnictwa.
Ewentualne koszty pozyskania dokumentow (w tym optaty za wydanie uzgodnien, optaty
administracyjne itp.) znajduja si¢ po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu  koncepcyjnego, zgodnego =z programem funkcjonalno — uzytkowym
przekazanym przez zamawiajacego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt
ten stuzy do prowadzeniu uzgodnien z zamawiajacym prowadzacych do zatwierdzenia
ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane beda
w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco konsultowaé z Zamawiajacym realizacje
przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za posrednictwem maila lub poczty
tradycyjnej przekazywac szczegdlowe informacje dotyczace stanu realizacji zadania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zglaszania uwag i1 sugestii dotyczacych rozwigzan
projektowych, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ w dopuszczalnym stopniu i z nalezyta
staranno$cig uwzglednic.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapoznanie si¢ oraz uwzglednienie w projekcie budowlanym programu
funkcjonalno — uzytkowego przekazanego przez zamawiajacego,

b) przeprowadzenie ogledzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnien lokalizacji
zjazdéw na dziatki z wlasdcicielami nieruchomosci przylegtych do projektowanej
drogi

¢) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikajacym z pkt.
2 przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i zatwierdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisOw oraz wymogéw do zlozenia
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;]
(ZRID).

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi 1 obowigzujacymi Polskimi Normami przez osobg
posiadajagca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnos$ci lub rzeczoznawcg budowlanego,

f) zapewnienie kompletnosci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
poprzez konsultowanie z zamawiajacym istotnych elementéw majacych wplyw na
koszty, funkcje i inne cechy obiektu,

h) uzupeklienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),

1) pomoc zamawiajgcemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane
w trakcie trwania procedury zamowienia publicznego dotyczacego wykonania
robdt budowlanych. Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji
projektowej zadane przez wykonawcow w trakcie postgpowania przetargowego na
wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja zadania bedg wymagane
w terminie dwoch dni roboczych od ich otrzymania.



3

Dokumentacj¢ projektowa 1 geodezyjna oraz czynno$ci zwigzane z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien, opinii, badan 1 ekspertyz, czynnosci zwigzane z inwentaryzacja
stanu istniejgcego, czynnosci zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz ztozenie
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
zostang wykonane w nastepujacych etapach i terminach:

1) Etap 1 — opracowanie mapy do celow projektowych oraz dokumentacji geologiczne;j
w terminie 2 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

2) Etap 2 —opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji
srodowiskowej w terminie 3 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, podziatéw nieruchomosci, dokumentacji geodezyjnej do celow
prawnych, kosztorysoOw inwestorskich, przedmiarow robdt oraz statej organizacji
ruchu - w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy,

4) Etap 4 — przygotowanie i1 zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) — w terminie 7 miesi¢cy od daty podpisania
umowy,

5) Etap 5 — uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)

1 przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji — w terminie 11 miesiecy od daty podpisania umowy.
Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujgca: 70% po ztozeniu
wniosku o pozwolenie pozwolenia na budowg / zgloszenia rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe; 30 % po wydaniu decyzji przez Staroste
Plockiego.

Wykonawca zobowigzany jest aby tres¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy
technologii wykonania, materialéw itp.) sporzadzona zostata z uwzglednieniem przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zamoéwienia oraz
przepisoOw ustawy o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszczaé
nazw konkretnych producentéw oraz produktow.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wglad w opracowywana dokumentacj¢ na kazdym
etapie jej wykonywania oraz bedzie na biezagco informowal Zamawiajgcego o toczacych
si¢  postgpowaniach  administracyjnych 1 trybie uzgadniania dokumentacji.
W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych stanowi¢ przyczyng opdznienia
wydania wnioskowanych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in.

nastepujacych aktach prawnych:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 176);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz.
215);
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 1. poz. 1129 z p6Zn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2458 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);
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