
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 2 

„Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic Wierzbowej 

(działka nr ewid. 229/2), Jesionowej (działka nr ewid. 303/12, cz. działki nr 308/6, 303/5), cz. 

ulicy Brzozowej (działki nr ewid. 337/8, 338/6, 338/7) i cz. ulicy Klonowej (działka nr ewid.  
341/5) w miejscowości Maszewo Duże” 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z 

założeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiającego oraz zgodnie z wymogami 

określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682). 

Granice terenu, dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na 

załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 (szkice nie określają szerokości pasa drogowego, który 

wynikać będzie z przepisów dotyczących projektowania dróg). Przewidywana długość dróg: ul. 

Wierzbowa - ok. 255 m, ul. Jesionowa – ok. 191 m, ul. Brzozowa – ok. 96 m, ul. Klonowa – ok. 

106 m. 

2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania: 

a) mapa do celów projektowych, 

b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna, 

c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba 

opracowania), 

d) inwentaryzacja istniejącej zieleni, 

e) projekt budowlany i projekt techniczny branży drogowej wraz z odwodnieniem a także 

projekty ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących 

z projektowaną drogą, a także inne niezbędne opracowanie (np. operat wodno prawny z 

decyzją wodno prawną), 

f) specyfikacje techniczne realizacji robót budowlanych, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony), 

i) przedmiar robót, 

j) kosztorys inwestorski. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej (pkt. 2c, 2d, 2e, 2g) 

w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę / 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w 3 egz. w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na płycie CD oraz w 

postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stałej organizacji ruchu (pkt. 2h) należy 

wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.  

Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy przygotować 

w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na płycie CD, zaś 

specyfikacje techniczne realizacji robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy 

inwestorskie (pkt. 2f, 2i i 2j) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie 

cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na płycie CD. 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, 

uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbędnym 

do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Opracowanie 

dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych – ulic Wierzbowej (działka nr 

ewid. 229/2), Jesionowej (działka nr ewid. 303/12, cz. działki nr 308/6, 303/5), cz. ulicy 

Brzozowej (działki nr ewid. 337/8, 338/6, 338/7) i cz. ulicy Klonowej (działka nr ewid.  

341/5) w miejscowości Maszewo Duże”. Powyższe dokumenty wykonawca pozyska działając 

na podstawie udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty 
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pozyskania dokumentów (w tym opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) 

znajdują się po stronie wykonawcy. 

W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu 

koncepcyjnego, zgodnego z założeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiającego w 

terminie 2 tygodni od podpisania umowy.  Projekt ten służy do prowadzeniu uzgodnień z 

zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty 

koncepcyjne przygotowywane będą w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej 

w postaci pliku pdf.  

Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu 

umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty tradycyjnej 

przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które 

Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapoznanie się oraz uwzględnienie w projekcie budowlanym założeń projektowych 

przekazanych przez zamawiającego, 

b) przeprowadzenie oględzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnień lokalizacji 

zjazdów na działki z właścicielami nieruchomości przyległych do projektowanej drogi 

c) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikającym z pkt. 2 

przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne 

wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i zatwierdzeń rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymogów do złożenia wniosku 

o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę,  

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności 

lub rzeczoznawcę budowlanego, 

f) zapewnienie kompletności dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, 

g) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań poprzez 

konsultowanie z zamawiającym istotnych elementów mających wpływ na koszty, 

funkcje i inne cechy obiektu, 

h) uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji – pozwolenia 

na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,  

i) pomoc zamawiającemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w trakcie 

trwania procedury zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót budowlanych. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez 

wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych 

związanych z realizacją zadania będą wymagane w terminie dwóch dni roboczych od ich 

otrzymania, 

j) przeprowadzenie analizy kolizji z istniejącą infrastrukturą i dokonanie wszelkich 

uzgodnień z gestorami sieci wraz z wykonaniem wymaganej przez nich dokumentacji. 

4. Dokumentację projektową oraz czynności związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, 

opinii, badań i ekspertyz, czynności związane z inwentaryzacją stanu istniejącego, czynności 

związane z wykonaniem badań geologicznych oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji – 

pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę zostaną wykonane w następujących etapach i terminach: 

1) Etap 1 – opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji geologicznej 

w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 
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2) Etap 2 – opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 2,5 miesiąca od daty podpisania 

umowy, 

3) Etap 3 – opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz stałej organizacji ruchu, 

przygotowanie i  złożenie wniosku o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę / 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę -  w terminie 4 

miesięcy od daty podpisania umowy, 

4) Etap 4 – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie kompletnej dokumentacji 

wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę – w terminie 5 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie następująca: 70% po złożeniu wniosku o 

pozwolenie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę; 30 % po wydaniu decyzji przez Starostę Płockiego/przyjęciu 

zgłoszenia bez sprzeciwu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest aby treść dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy technologii 

wykonania, materiałów itp.) sporządzona została z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz przepisów ustawy o 

wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie można zamieszczać nazw konkretnych 

producentów oraz produktów. 

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w opracowywaną dokumentację na każdym etapie 

jej wykonywania oraz będzie na bieżąco informował Zamawiającego o toczących się 

postępowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach mogących stanowić przyczynę opóźnienia wydania wnioskowanych uzgodnień 

lub decyzji administracyjnych. 

7. Dokumentację należy opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in. następujących 

aktach prawnych: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

1605); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682); 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 

2022 r. poz. 1679) ważny do 31.03.2024 r. a od 01.04.2024 r. Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dokument 

oczekujący na publikację); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

2021 r. poz. 2454); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z  2021 r. poz. 2458 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku, w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. nr 120, poz. 1126) 


