OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — zadanie nr 7

L,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi — ul. Lesna (dzialki nr 370/1, 255/6,
256/3) w miejscowosci Maszewo Duze — odcinek nr 1”

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z
zalozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 162). Granice terenu, dla
ktorego nalezy opracowac projekt budowlany przedstawione zostaty na zatgczniku graficznym
nr 1 (szkic nie okresla szerokosci pasa drogowego, ktoéry wynikaé bedzie z przepisow
dotyczacych projektowania drog). Przewidywana dtugos¢ drogi ok. 190 m.

2. W sktad zaméwienia w szczeg6lnosci wchodza nastgpujace opracowania:

a) mapa do celow projektowych,

b) wykonanie odwiertoéw i dokumentacja geologiczna,

C) inwentaryzacja budowlana istniejacych obiektow (w przypadku gdy istnieje potrzeba
opracowania),

d) inwentaryzacja istniejacej zieleni,

e) projekt budowlany i projekt techniczny branzy drogowej wraz z odwodnieniem a takze
projekty ewentualnych przebudow elementdéw infrastruktury innych branz kolidujacych
z projektowang droga, a takze inne niezbedne opracowanie (np. operat wodno prawny z
decyzja wodno prawng),

f) podzialy nieruchomosci w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (nalezy wykona¢ podziaty
wszystkich nieruchomosci tworzgcych pas drogi na projektowanym odcinku),

g) dokumentacja geodezyjna do celéw prawnych,

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

J) projekt statej organizacji ruchu (zatwierdzony),

k) przedmiar robot,

I) kosztorys inwestorski,

m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunkéw technicznych zarzadcow sieci, z ktorymi bedzie
kolidowata (lub nie) projektowana droga w ilosci zgodnej z iloScig projektéw
budowlanych. Uzyskanie tych dokumentow jest obowiazkowe.

Nalezy uwzgledni¢ zagadnienie kanalow technologicznych zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania zakresu wynikajacego z (pkt. 2¢, 2d, 2e, 2f,
29, 2i i 2m) w wersji niezbednej do ztozenia wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych na ptycie CD oraz w postaci elektronicznej (pliki
.pdf oraz .dwg). Projekt statej organizacji ruchu (pkt. 2j) nalezy wykona¢ w 4 egz. w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.

Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacje geologiczng (pkt. 2b) nalezy przygotowaé
w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na ptycie CD, za$
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary robot 1 kosztorysy
inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2I) nalezy przygotowaé w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie
cyfrowej w postaci plikow edytowalnych oraz pdf na ptycie CD.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentow, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezbednych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbednym
do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
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(ZRID) dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi — ul. Lesna
(dzialki nr 370/1, 255/6, 256/3) w miejscowosci Maszewo Duze — odcinek nr 1”. Powyzsze
dokumenty wykonawca pozyska dziatajac na podstawie udzielonego przez zamawiajacego
pelnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentéw (w tym optaty za wydanie
uzgodnien, oplaty administracyjne itp.) znajdujg si¢ po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zaméwienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu
koncepcyjnego, zgodnego z zatozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajacego W
terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten stuzy do prowadzeniu uzgodnien z
zamawiajacym prowadzacych do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty
koncepcyjne przygotowywane beda w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej
w postaci pliku pdf.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajagcym realizacj¢ przedmiotu
umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za posrednictwem maila lub poczty tradycyjnej
przekazywaé szczegdtowe informacje dotyczace stanu realizacji zadania. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zglaszania uwag i sugestii dotyczacych rozwigzan projektowych, ktore
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dopuszczalnym stopniu i Z nalezyta starannoscig uwzglednic.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapoznanie si¢ oraz uwzglednienie w projekcie budowlanym programu funkcjonalno —
uzytkowego przekazanego przez zamawiajacego,

b) przeprowadzenie ogledzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnien lokalizacji
zjazdoéw na dziatki z wlascicielami nieruchomosci przylegtych do projektowanej drogi

c) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikajacym z pkt. 2
przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i zatwierdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw oraz wymogow do ztozenia wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi Normami przez osobe posiadajacg
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego,

f) zapewnienie kompletnosci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan poprzez
konsultowanie z zamawiajagcym istotnych elementdw majacych wplyw na koszty,
funkcje i inne cechy obiektu,

h) uzupehienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),

1) pomoc zamawiajacemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w trakcie
trwania procedury zamdwienia publicznego dotyczacego wykonania robot budowlanych.
Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez
wykonawcow w trakcie postepowania przetargowego na wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania beda wymagane w terminie dwoch dni roboczych od ich
otrzymania.

4. Dokumentacje¢ projektowa i geodezyjna oraz czynnosci zwigzane z uzyskaniem wymaganych
uzgodnien, opinii, badan 1 ekspertyz, czynnosci zwigzane z inwentaryzacja stanu istniejgcego,
czynnos$ci zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz ztozenie wniosku o uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) zostang wykonane w
nastepujacych etapach i terminach:
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1) Etap 1 — opracowanie mapy do celow projektowych oraz dokumentacji geologicznej
w terminie 2 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

2) Etap 2 — opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji srodowiskowej w
terminie 2,5 miesigca od daty podpisania umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, podzialéw nieruchomosci, dokumentacji geodezyjnej do celow prawnych,
kosztorysow inwestorskich, przedmiaréw robot oraz stalej organizacji ruchu, przygotowanie
i ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID) — w terminie 7 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

4) Etap 4 — uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
I przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
—w terminie 10 miesiecy od daty podpisania umowy.

Platnos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpujaca: 70% po zlozeniu wniosku o
pozwolenie pozwolenia na budowe / zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe; 30 % po wydaniu decyzji przez Starost¢ Ptockiego.

Wykonawca zobowigzany jest aby tres¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy technologii
wykonania, materiatéw itp.) sporzadzona zostata z uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo
zamoOwien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia oraz przepisOw ustawy o
wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszczaé nazw konkretnych
producentéw oraz produktow.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu wglad w opracowywang dokumentacje na kazdym etapie
jej wykonywania oraz begdzie na biezaco informowal Zamawiajacego o toczacych sie
postgpowaniach administracyjnych 1 trybie uzgadniania dokumentacji. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach mogacych stanowi¢ przyczyne op6znienia wydania wnioskowanych uzgodnien
lub decyzji administracyjnych.

. Dokumentacj¢ nalezy opracowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w M. in. nast¢pujacych
aktach prawnych:

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1605);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682);

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2022 r. poz. 1679) wazny do 31.03.2024 r. a od 01.04.2024 r. Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (dokument
oczekujacy na publikacje);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 z pdzn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku, w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).



