
 
 
 

UMOWA NR: IR.ZP.272…2024 – projekt  

 
W dniu …………… 2024 r. w Białej pomiędzy: 

Gminą Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, 
REGON 611016028, NIP 774 294 52 31 zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta Gminy Stara Biała 
a 

…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………..………………………. , reprezentowanym 

przez:…………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 
                     

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w 
miejscowości Maszewo Duże – poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy”.  
Umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nr 
IR.ZP.271.3.2024 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 
132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), 
zwanej w dalszej części umowy „ustawą”. 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkola ze 
żłobkiem na działkach nr 64/74, 65/60, 65/61, 65/53, 69/14, 69/15, 65/56, 65/57, 65/58, 
65/59, 69/13, 69/11, 69/21, 69/20, 69/10 położonych w obrębie Maszewo Duże (0017), gm. 
Stara Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnego 
obiektu zawierającego wszystkie elementy zawarte w załączonej do SWZ dokumentacji 
budowlanej. Przedmiotem zamówienia jest również dostawa i montaż urządzeń kuchni 
zgodnie z dokumentacją. 
Inwestycja będzie realizowana na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę - decyzja nr 
859/2023 z dnia 22.11.2023 r. oraz zgłoszenia wykorzystania ciepła ziemi przyjętego bez 
sprzeciwu pismem Starosty Płockiego z dnia 06.11.2023r. nr ŚR-III.655.9.2023.  
Budynek będzie posiadał 2 kondygnacje użytkowe i dwie windy. Nad częścią budynku od 
strony ulicy Gałczyńskiego na trzeciej kondygnacji zaprojektowano niewielkie pomieszczenie 
techniczne. W tej części budynku znajdować się będą pomieszczenia przedszkola (6 sal 
przedszkolnych z łazienkami i pomieszczeniami pomocniczymi) oraz żłobka (4 sale żłobkowe 
z łazienkami i pomieszczeniami pomocniczymi). Przedszkole i żłobek będą posiadać odrębne 
szatnie. Pomieszczenia dla dyrekcji i pracowników administracji będą wspólne. Ponadto w 
budynku zaprojektowano pełen zestaw gabinetów niezbędnych w tego typu obiektach 
(logopeda, psycholog, pielęgniarka, pedagog itp., a także salę sensoryczną). 
W części od strony ulicy Tuwima zaprojektowano: na parterze kuchnię wraz z wyposażeniem 
oraz salę widowiskowo-sportową o pow. 375,61 m2 z rozkładaną widownią, na piętrze tej 
części zaplanowano pomieszczenia dla biblioteki, pomieszczenia biurowe, a także duże 
pomieszczenie techniczne, w którym znajdować się będą m. in. elementy systemu 
ogrzewania budynku (pompy ciepła). 
Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie w imieniu zamawiającego czynności 
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niezbędnych do przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu, a więc uzyskanie 
prawomocnej decyzji PINB o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, po uprzednim uzyskaniu 
wymaganego pozytywnego stanowiska właściwej Komendy Straży Pożarnej oraz 
wymaganego pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Płocku. 
Powierzchnia zabudowy budynku wg projektu –  2722,22 m2 
Kubatura wg projektu –  21349,97 m3 
Powierzchnia wg projektu  – 4156,70 m2 
 
Obiekt wyposażony będzie między innymi w instalacje: elektryczną, fotowoltaiczną, 
centralnego ogrzewania z wykorzystaniem ciepła ziemi, wodociągowo-kanalizacyjną, 
wentylacyjną.  W ramach zadania wykonane zostaną również przyłącza: kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowe, elektryczne i teletechniczne. Przedmiotem zamówienia jest 
zagospodarowanie terenu na zewnątrz, w tym budowa placu zabaw i terenu zieleni po 
drugiej stronie ulicy Reja oraz parkingu od strony ulicy Tuwima.  
Droga na działkach nr 69/19, 69/22, 65/54 i częściowo na działce nr 69/21 nie stanowi 
przedmiotu niniejszejszego zamówienia.  
Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonania robót określają: projekty techniczne i 
wykonawcze wszystkich branż, projekt robót geologicznych oraz szczegółowe specyfikacje 
techniczne stanowiące załączniki do SWZ. Ofertę należy przygotować w oparciu o wyżej 
wymienione dokumenty. 
 
Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów wykonawcy, przy użyciu jego zasobów 
osobowych (lub ewentualnych podwykonawców)  i sprzętowych, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w SWZ, projektach technicznych i wykonawczych oraz 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w 
ofercie złożonej przez Wykonawcę, która stanowi załącznik do umowy. 
 
Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym,  
kosztorys wykonawcy o wartości zgodnej z zaoferowaną w ofercie ceną ryczałtową 
(ofertowy), wykonany metodą szczegółową, zawierający wykaz cen materiałów, koszty 
dotyczące stawki roboczogodziny,  zastosowane stawki nakładów, harmonogram rzeczowo – 
finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych realizacji zadania oraz SWZ. Kosztorys 
musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach rządowego programu MALUCH+. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 
45300000-0, 45233220-7, 45400000-1, 09331200-0.  
 

§ 2 
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 
protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, tj. do dnia ……….. 

 
 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz 
z dziennikiem budowy,  

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego. 
2) Terminowe wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

W przypadku wystąpienia aneksu zawartej umowy przygotowanie w terminie 7 dni 
od podpisania aneksu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3) Zapewnienie nadzoru nad realizacją robót przez osoby z kwalifikacjami określonymi 
w Prawie budowlanym na każdym etapie budowy. 

4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, oznaczenie tablicą informacyjną. 
5) Zabezpieczenie (podpisanie stosownych umów) oraz pokrycie kosztów poboru 

energii elektrycznej, wody i ciepła niezbędnych w trakcie budowy aż do chwili 
odbioru końcowego obiektu. 

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
7) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 682 ze zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub 
aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Wykonawca jest 
zobowiązany do występowania z wnioskiem o akceptację materiałów do inspektora 
nadzoru odpowiedniej branży. Druk wniosku o akceptacje materiałów stanowi 
załącznik do umowy. 

8) Na każdym etapie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany dostarczać 
Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty. 

9) Informowanie inspektorów nadzoru o ewentualnych wadach dokumentacji 
projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian. 

10) Udzielanie informacji o stanie swoich zobowiązań wobec podwykonawców. 
11) Uzgadnianie kolorystyki elementów wykończeniowych w inwestorem, 
12) Opracowanie dokumentacji wykonawczej zamiennej dla rozwiązań zamiennych 

wynikłych w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem uzyskania zgody oraz podpisu 
biura projektowego. 

13) Uzyskiwanie zgody projektanta w przypadku konieczności zastąpienia materiałów 
innymi, spełniającymi wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w 
dokumentacji (udokumentowanie równoważności będzie leżało po stronie 
wykonawcy). 

14) Wykonania i wprowadzenia we własnym zakresie czasowej organizacji ruchu na czas 
budowy.  

15) Prowadzenie robót w miejscach ewentualnych kolizji ze znajdującą się na terenie 
budów infrastrukturą poszczególnych zarządców sieci. Wykonawca zobowiązany 
jest dokonywać wszelkich zgłoszeń, przygotowywać niezbędne dokumenty oraz 
przeprowadzać odbiory robót zgodnie z wymogami poszczególnych zarządców.  

16) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

17) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2022 r. poz. 2556 ze 
zmianami), 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

18) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających 
związek z prowadzonymi robotami; 

19) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  
i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

20) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

21) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

22) Ponoszenie wyłącznej  odpowiedzialności za wszelkie szkody poczynione na terenie 
nieruchomości sąsiednich w związku z wykonywanymi robotami, w szczególności 
dotyczące niekorzystnego oddziaływania sprzętu na ludzi jak również na strukturę 
budynków i innych części nieruchomości. 

23) Zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed uszkodzeniem przez 
wykonawców lub podwykonawców oraz usuwanie na bieżąco szkód powstałych w 
trakcie realizacji umowy, 

24) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej Umowy; 

25) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

26) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

27) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

29) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 
technicznie  uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

30) Uzyskanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie obiektu w 
urządzenia przeciwpożarowe. 

31) przeprowadzenie w imieniu zamawiającego czynności niezbędnych do przystąpienia 
do użytkowania przedmiotowego obiektu, a więc uzyskanie prawomocnej decyzji 
PINB o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, po uprzednim uzyskaniu wymaganego 
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pozytywnego stanowiska właściwej Komendy Straży Pożarnej oraz wymaganego 
pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. 

32) Pokrycie kosztów realizacji robót budowlanych, które byłyby konieczne do 
wykonania w przypadku nie uzyskania pozytywnego stanowiska Komendy MPSP lub 
stanowiska Sanepid wynikających uchybień i braków stwierdzonych podczas 
kontroli związanych z uzyskaniem stanowisk instytucji, o których mowa w pkt. 31. 

33) Pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem stanowisk określonych w pkt. 31 
instytucji. 

34) Uzyskanie świadectwa energetycznego budynku, 
35) Poniesienie wszystkich kosztów obsługi geotechnicznej, 
36) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności wynikających z obowiązków 

nałożonych przez Starostę Płockiego w piśmie z dnia 06.11.2023r. nr ŚR-
III.655.9.2023 oraz w pkt. 12 ppkt 11 wniosków i zaleceń zawartych w Projekcie 
Robót Geologicznych. 

37) Poniesienie wszystkich kosztów obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją obiektu 
po wybudowaniu. 

38) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

39) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania 
umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: 
1. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
pracowników Wykonawcy. 

2. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem Wykonawcy. Wykonawca na żądanie przedstawi 
Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych. 

40) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót.  

41) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. 
 

§ 4 
1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane 
w ofercie Wykonawcy. 

3.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 
7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
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4.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się w imieniu własnym, jak zatrudnionych przez siebie 
podwykonawców do zatrudnienia na postawie umowy o pracę osób wykonujących 
roboty betoniarskie, murarskie, wykończeniowe w budynku, instalacyjne wewnętrzne i 
zewnętrzne w branżach: sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej przez cały okres trwania 
zamówienia. Wykonawca będzie dokumentował zatrudnienie w/w osób przekazując 
zamawiającemu na koniec każdego miesiąca wykaz tych osób przygotowany w ujęciu 
miesięcznym. Wykonawca zobowiązuje się przenieść zobowiązanie dotyczące 
zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę do umów z podwykonawcami. 

6.  Zamawiający będzie posiadał uprawnienia w zakresie kontroli w/w wymagań polegające 
na prawie do żądania w dowolnym momencie trwania umowy dokumentów określonych 
w art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszących się do osób, o 
których mowa w §4 pkt.5 umowy. Wykonawca zobowiązany będzie dokumenty te 
dostarczyć w terminie 3 dni od wezwania, pod rygorem naliczenia kar umownych w 
wysokości 0,05% wartości umowy z 1 dzień zwłoki. 

7.  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę lub w 
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez tego z 
Wykonawców, który samodzielnie posiada odpowiedni potencjał, kluczowych zadań a 
mianowicie wykonania fundamentów, robót murarskich ścian wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz stropów. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie 
złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie 
uwzględniające podatek VAT, w kwocie .................. złotych. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. określone zostało w ofercie wykonawcy złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone przez wykonawcę na 
podstawie przedmiaru robót sporządzonego przez niego samodzielnie i obejmuje ono  
wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT.  

4. Zawarcie przedmiotowej umowy prowadzi/nie prowadzi do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
w kwocie……………….zł. 

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego 
protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 70% wartości umowy. Pozostała część 
wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie 
protokołu z odbioru końcowego. 

6. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy 
(robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, 
którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu 
umowy. Aby protokół częściowego odbioru robót mógł stanowić podstawę do 
wystawienia faktury wymagane jest jego zaakceptowanie i podpisanie przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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7. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 
z zatwierdzonym protokołem odbioru robót, przy czym Zamawiający zapłaci należne 
wynagrodzenie wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w 
art. 439 ust. 5 zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10% tej zmiany. 

8. Faktury należy wystawić następująco: Nabywca: Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 
1, 09-411 Biała, NIP 774-294-52-31; Odbiorca: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana 
Kazimierza 1, 09-411 Biała. 

9. Zasady dokonywania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 ustawy Pzp. 

10. Termin bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku jeżeli wykaże on zasadność 
takiej zapłaty nastąpi w terminie 30 dni od daty wykazania powyższej okoliczności. 

11. Przewiduje się możliwość zmian o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp jeżeli 
zaistnieją określone tam przesłanki. Zmiany obowiązywać mogą od dnia wejścia w życie 
przepisów prawa, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy i dotyczyć mogą tylko 
niewykonanych i nierozliczonych robót budowlanych. Zmiany wynagrodzenia w tych 
przypadkach muszą wynikać z wystąpienia różnic pomiędzy kalkulacją poszczególnych 
robót budowlanych przy zastosowaniu wymienionych przepisów przed zmianą i po ich 
zmianie. Kalkulację wyjściową stanowić będzie kosztorys ofertowy składany przez 
wykonawcę przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 
szczegółowych kalkulacji dowodzących zmiany cen poszczególnych robót, które zaistniały 
na skutek zmiany przepisów prawa, o których mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp. 

12. Zarówno wykonawca, jak i zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia.  

13. Ustala się następujące zasady dotyczące wnioskowania i rozpatrywania wniosków o 
wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na podstawie 
art. 439 ustawy Pzp: 
a) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

b) strony umowy mogą wnieść żądanie zmiany wynagrodzenia w przypadku co najmniej 
10 % wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacja 
zamówienia. 

c) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określa się na początek miesiąca 
następującego po miesiącu w którym złożony został wniosek odpowiednio o 
zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy. 

d) ustalenie zmiany wynagrodzenia możliwe będzie w przypadku dowiedzenia przez 
wnioskującą stronę, że doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów w rozumieniu 
zapisów pkt. a na poziomie nie mniejszym niż określony w pkt. b oraz że zmiany te 
wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Zmiana wynagrodzenia zostanie obliczona 
na podstawie wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana 
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ceny uprawnia strony do żądania zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Wykaz zostanie 
sporządzony w sposób obrazujący: 
d1) relacje cen i kosztów zawartych w kosztorysie ofertowym złożonym przez 
wykonawcę przed podpisaniem umowy i obowiązującym na dzień podpisania umowy 
poziomem cen i kosztów dla wnioskowanych pozycji stanowiącym ceny średnie dla 
województwa mazowieckiego w biuletynie Sekocenbud 
d2) relacje cen i kosztów zawartych w kosztorysie ofertowym złożonym przez 
wykonawcę przed podpisaniem umowy i obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o 
zmianę wynagrodzenia poziomem cen i kosztów dla wnioskowanych pozycji 
stanowiącym ceny średnie dla województwa mazowieckiego w biuletynie 
Sekocenbud 
d3) różnice cen lub kosztów wynikające z porównania wartości wynikających z pkt. d1 
i d2, które mogą stanowić podstawę do wnioskowania zmiany wynagrodzenia o ile 
wnioskodawca udowodni ich wpływ na wysokość wynagrodzenia za całość 
zamówienia. 

e) zmiana wynagrodzenia nie może w żadnym przypadku przewyższać maksymalnych 
poziomów cen lub kosztów wynikających (dla wnioskowanych pozycji) z biuletynu 
Sekocenbud dla województwa mazowieckiego.  

f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp stanowi 10% wartości umowy 
brutto. 

g) zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż 1 raz na kwartał. 
h) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust 1 – 3, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 

• przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi 

• okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. Powyższy obowiązek dotyczy także projektów zmian 
tej umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (lub jej 
zmianę) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadkach określonych w art. 464 ust 3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem 
są roboty budowlane w w/w terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
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zamawiającego.  
4. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy  o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w art. 464 ust 3 ustawy. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (lub jej 
zmian), której przedmiotem są roboty budowlane w w/w terminie uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego. 

5. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (lub 
jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez zamawiającego w dokumentach zamówienia (nie dotyczy umów o wartości większej 
niż 20000,- zł). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni zamawiający 
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zawierane będą według zasad 
jak dla umów o podwykonawstwo. 

8. Zamawiający naliczy kary umowne, z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

9. Wykonanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca pokryje 
zamawiającemu wszelkie ewentualne straty, zniszczenia lub szkody, również wynikające z 
ewentualnych spraw sądowych dotyczących wszelkich działań podwykonawcy.  

 
§ 7 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za 

wykonanie części robót, 
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3) Odbiór końcowy. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
dzienniku budowy. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Kosztorys powykonawczy (o ile wystąpią roboty , o których mowa w § 12). 
2) Inwentaryzację powykonawczą, 
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi 
przepisami i normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika budowy), 

6) Protokoły odbiorów odpowiednich zarządców sieci zgodnie z warunkami 
technicznymi lub protokołem ZUD. 

7) Dokumenty do których wykonania wykonawca został zobowiązany w § 3, ust. 2 pkt. 
2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37 i 39. 

8) Dokumentację budowlaną powykonawczą. 
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia zgłoszenia do odbioru końcowego o 

dokumenty, o których mowa w pkt 1-7 wyznaczając termin na ich uzupełnienie. 
7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego 
oraz dostarczenia kompletu dokumentów odbiorowych. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek istotnych i nadających się 
do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie 
je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. W razie wystąpienia wad nieistotnych i nadających się do usunięcia zamawiający może: 

• odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego lub 

• dokonać odbioru obniżając wynagrodzenie wykonawcy w sposób jak dla robót 
zaniechanych, a następnie wyznaczyć wykonawcy termin na usunięcie wad za 
zatrzymaną kwotę lub usunąć te wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia. 
Wybór opisanych uprawnień należy wyłącznie do zamawiającego, na co wykonawca 
wyraża zgodę. 

11. W razie wystąpienia wad istotnych i nie nadających się do usunięcia zamawiający może: 

• jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, zamawiający może: dokonać odbioru i zmienić wynagrodzenie jak 
dla robót zamiennych lub nie dokonać odbioru i żądać wykonania tego elementu po 
raz kolejny lub nie dokonać odbioru i odstąpić od umowy.  
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• jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, zamawiający może żądać wykonania tego elementu po raz kolejny 
lub odstąpić od umowy. 

§ 8 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj.................... zł (słownie złotych 
..........................................) w formie  ................................................... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 
§ 9 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki licząc od dnia potwierdzenia zakończenia wykonywania całości zamówienia 
przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1, 

d) Za niewywiązywanie się z zobowiązań wynikających z §4 ust. 5 i 6 umowy – 
w wysokości 0,05% umownego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do zamawiającego dokumentów, o których 
mowa w w/w ustępach, w terminach tam oznaczonych, 

e) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony – 
30% wartości umowy brutto. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca pokryje zamawiającemu wszelkie ewentualne straty, zniszczenia lub szkody, 
również wynikające z ewentualnych spraw sądowych dotyczących wszelkich działań, a w 
przypadku, gdy zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać 
jakiejkolwiek innej płatności w związku z w/w postępowaniami, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu żądaną kwotę. 

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 10 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
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1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania 
zamawiającego złożonego na piśmie, w którym oznaczono ostateczny termin 
rozpoczęcia robót, 

2) Naliczone zostaną w trakcie trwania umowy kary umowne w wysokości 
przekraczającej 10% wartości umowy brutto, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
lub wskazaniami Zamawiającego. 

6) Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 456 ust 1 pkt. 2 
ustawy Pzp. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1)  Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
2)  Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz 
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w związku z okolicznościami, o 
których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót 
przerwanych. Wykonawca zobowiązany będzie do skompletowania dokumentacji 
niezbędnej do odbioru częściowego (atesty, certyfikaty itd.), zwrotu dokumentacji 
budowlanej oraz dziennika budowy z wpisami dokumentującymi dotychczasowy przebieg 
budowy. Protokół z odbioru robót przerwanych stanowić będzie podstawę do rozliczeń 
finansowych z wykonawcą. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za 
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wykonaną część zamówienia po ewentualnym pomniejszeniu z tytułu usterek 
nienadających się do usunięcia. Ponadto naliczone zostaną kary umowne zgodnie z §9 
umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w związku z okolicznościami, o 
których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 naliczone zostaną kary umowne zgodnie z §9 umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 
….. lat od dnia odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, 
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy. 

7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 12 

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą stron w przypadkach określonych 
w art. 455, ust. 1, pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1, 
pkt 1 ustawy Pzp możliwość zmiany umowy określając zakres, rodzaj i warunki zmian w 
umowie:  

a) wynagrodzenia w sytuacjach wystąpienia: 

• zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

• nieistotnych odstępstw od projektu, o ile ich wprowadzenie będzie 
uzasadnione, a skutkować one będą wykonaniem robót dodatkowych,  
zamiennych lub zaniechanych, 

• zmiany o których mowa w § 5, ust. 11 – 13. 
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wystąpienia: 



14 

 

 

• warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac bądź 
powodujących spadek ich jakości, 

• uwarunkowań formalno-prawnych odnoszących się przede wszystkim do: 
zmian dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa z przyczyn 
niezależnych od obu stron,  

• uwarunkowań wynikających z nieprzewidzianych utrudnień technicznych 
związanych z realizacją zadania, których strony nie mogły wcześniej 
przewidzieć, 

• wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych. 
Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko wraz z 
przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia. 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę. W przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych konieczne jest podpisanie 
protokołu konieczności i zawarcia aneksu do umowy. Rozliczenie robót nastąpi na 
podstawie kosztorysu różnicowego z wykorzystaniem kosztorysu ofertowego, a w 
przypadku pozycji nie występujących w kosztorysie ofertowym z wykorzystaniem 
publikacji Sekocenbud. 

3. Roboty zaniechane ujęte zostaną w kosztorysie robót zaniechanych i rozliczane będą na 
podstawie kosztorysu ofertowego. 

4. Roboty dodatkowe i zamienne ujęte zostaną w kosztorysie robót zaniechanych i 
zamiennych i rozliczane będą na podstawie: 

• kosztorysu ofertowego, jeśli będą dotyczyć pozycji występujących w tym 
kosztorysie, 

• kosztorysu sporządzonego na podstawie średnich dla powiatu płockiego lub 
województwa stawek i cen określonych dla tych robót w wydawnictwie 
Sekocenbud (w razie braku składników cenotwórczych w wydawnictwie 
Sekocenbud, będą mogły mieć zastosowanie oferty rynkowe lub cenniku 
dostawców). 

 
§ 13 

Wykonawca oświadcza, że będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska 
w związku z realizacją zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
§ 14 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dotycząca obowiązków 
Zamawiającego zawarta jest w pkt. 39 SWZ. 

 
§ 15 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 16 

1.  Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy 
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz 
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
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Inwestor Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała 

Nazwa zadania  
Wykonawca  

Podwykonawca  

 

WNIOSEK O AKCEPTACJĘ MATERIAŁÓW NR  

Data wniosku  

Inspektor nadzoru  

Branża  

Nazwa materiału  

Producent materiału  

Dotyczy SST  

Miejsce wbudowania  
ZAŁĄCZNIKI 

□ 
Deklaracja właściwości 
użytkowych □ Aprobaty techniczne □ Atesty 

□ Karty techniczne □ Karty higieniczne □ 
Wyniki badań 
laboratoryjnych 

□ Receptury □ Rysunki □ Inne 

□ 
Obliczenia 
wytrzymałościowe □ Próbka □ 

Dowody zakupu 
wymaganej ilości materiału 
budowlanego 

      

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Przedstawiony materiał budowlany jest zgodny z projektem budowlanym, SST oraz SIWZ.  
Materiał jest dopuszczony do obrotu, gotowy, kompletny i nadaje się do wbudowania.  
 

Sporządził: 
  Data Podpis: 

DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

Inspektor nadzoru  

Branża  
AKCEPTACJA MATERIAŁU DO WBUDOWANIA 

TAK NIE 

□ □ 
Komentarz: 
 
 
 

 
 
 
 

Data  

Podpis inspektora nadzoru  


