OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 1

»Opracowanie dokumentacji dotyczacej przebudowy drogi wewnetrznej (dzialka nr ewid.
62/1) w miejscowosci Nowe Bronowo”

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie
Z zatozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
ze zm.). Granice terenu, dla ktérego nalezy opracowac projekt budowlany przedstawione zostaty
na zalaczniku graficznym nr 1 (szkic nie okresla szerokosci pasa drogowego, ktory wynikac
bedzie z przepiséw dotyczacych projektowania drog). Przewidywana dlugos¢ drogi — ok. 462 m.

2. W skfad zamowienia w szczegolnosci wechodzg nastgpujace opracowania:

a) mapa do celéw projektowych,

b) wykonanie odwiertow i dokumentacja geologiczna,

C) inwentaryzacja budowlana istniejacych obiektow (w przypadku gdy istnieje potrzeba
opracowania),

d) inwentaryzacja istniejacej zieleni,

e) projekt budowlany i projekt techniczny branzy drogowej wraz z odwodnieniem a takze
projekty ewentualnych przebudéw elementéw infrastruktury innych branz kolidujacych
z projektowang droga, a takze inne niezbgdne opracowanie (np. operat wodno prawny
z decyzja wodno prawng),

f) specyfikacje techniczne realizacji robot budowlanych,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) projekt statej organizacji ruchu (zatwierdzony),

1) przedmiar robot,

j) kosztorys inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej (pkt. 2c, 2d, 2e, 2g)
w wersji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowg / zgltoszenia
robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budow¢ w 3 egz. w formie papierowe;j
oraz w formie elektronicznej w postaci plikow edytowalnych na pltycie CD oraz w postaci
elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt statej organizacji ruchu (pkt. 2h) nalezy wykonaé
w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf. Mapy dc.
projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacj¢ geologiczng (pkt. 2b) nalezy przygotowaé w 2 egz.
w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na ptycie CD, za$ specyfikacje
techniczne realizacji robdt budowlanych, przedmiary robot 1 kosztorysy inwestorskie (pkt. 2f, 21
I 2j) nalezy przygotowac¢ w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plikow
edytowalnych oraz pdf na ptycie CD.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentdéw, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezbednych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbednym
do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe / zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe¢ dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji
dotyczacej przebudowy drogi wewnetrznej (dzialka nr ewid. 62/1) w miejscowosci Nowe
Bronowo”. Powyzsze dokumenty wykonawca pozyska dziatajac na podstawie udzielonego przez
zamawiajacego pelnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentéw (w tym oplaty
za wydanie uzgodnien, optaty administracyjne itp.) znajduja si¢ po stronie wykonawcy.
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W trakcie wykonywania zaméwienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu
koncepcyjnego, zgodnego z zalozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajacego
w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten stluzy do prowadzeniu uzgodnien
z zamawiajacym prowadzacych do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty
koncepcyjne przygotowywane beda w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej
w postaci pliku pdf.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajacym realizacj¢ przedmiotu
umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za posrednictwem maila lub poczty tradycyjnej
przekazywac szczegdtowe informacje dotyczace stanu realizacji zadania. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zglaszania uwag 1 sugestii dotyczacych rozwigzan projektowych, ktore Wykonawca
zobowigzuje si¢ w dopuszczalnym stopniu i z nalezyta staranno$cig uwzglednic.

3. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapoznanie si¢ oraz uwzglednienie w projekcie budowlanym zatozen projektowych
przekazanych przez zamawiajacego,

b) przeprowadzenie oglgdzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnien lokalizacji zjazdow
na dziatki z wtascicielami nieruchomosci przylegtych do projektowanej drogi,

C) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikajacym z pkt. 2 przez
osoby posiadajace wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te osoby opracowan projektowych,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i =zatwierdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow oraz wymogow do ztozenia wniosku
0 uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowg / zgloszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi Normami przez osobg¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego,

f) zapewnienie kompletnosci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan poprzez
konsultowanie z zamawiajacym istotnych elementéw majacych wplyw na koszty,
funkcje i inne cechy obiektu,

h) uzupetienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji — pozwolenia
na budowe / zgtoszenie robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

i) pomoc zamawiajacemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w trakcie
trwania procedury zaméwienia publicznego dotyczacego wykonania robot budowlanych.
Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez
wykonawcow w trakcie postgpowania przetargowego na wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania bedg wymagane w terminie dwoch dni roboczych od ich
otrzymania,

J) przeprowadzenie analizy kolizji z istniejaca infrastrukturg i dokonanie wszelkich
uzgodnien z gestorami sieci wraz z wykonaniem wymaganej przez nich dokumentacji.

4. Dokumentacj¢ projektowg oraz czynno$ci zwigzane z uzyskaniem wymaganych uzgodnien,
opinii, badan i1 ekspertyz, czynno$ci zwigzane z inwentaryzacja stanu istniejgcego, czynnosci
zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji
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— pozwolenia na budowe / zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe zostang wykonane w nastepujacych etapach i terminach:

1) Etap 1 — opracowanie mapy do celow projektowych oraz dokumentacji geologicznej
w terminie 2 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

2) Etap 2 — opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 2,5 miesigca od daty podpisania
umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robdt oraz statej organizacji ruchu,
przygotowanie i ztozenie wniosku 0 uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe / zgloszenia
rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe - w terminie 4 miesigcy
od daty podpisania umowy,

4) Etap 4 — uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg¢/przyjecie zgloszenia bez sprzeciwu
1 przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe/przyjeciu
zgloszenia bez sprzeciwu — W terminie 5 miesi¢cy od daty podpisania umowy. Platnosé¢
za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpujaca: 70% po zlozeniu wniosku
0 pozwolenie pozwolenia na budowe / zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe; 30% po wydaniu decyzji przez Starost¢ Plockiego/przyjeciu
zgloszenia bez sprzeciwu.

Wykonawca zobowigzany jest aby tres¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy technologii

wykonania, materiatow itp.) sporzadzona zostata z uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo

zamoOwien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zamoéwienia oraz przepisOw ustawy

o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszcza¢é nazw konkretnych

producentow oraz produktow.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wglad w opracowywang dokumentacje na kazdym etapie
jej wykonywania oraz bedzie na biezaco informowal Zamawiajacego o toczacych
si¢ postepowaniach administracyjnych i1 trybie uzgadniania dokumentacji. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okoliczno$ciach mogacych stanowié¢ przyczyng opoznienia wydania wnioskowanych uzgodnien
lub decyzji administracyjnych.

Dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in. nastgpujacych
aktach prawnych:

O ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.);

O ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);

O Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.);

O Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454);

O Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

O
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku, w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).



