OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 2

»Opracowanie dokumentacji dotyczacej przebudowy drog wewnetrznych — ulic Wierzbowej
(dzialka nr ewid. 229/2), Jesionowej (dzialka nr ewid. 303/12, cz. dzialki nr 308/6, 303/5),
cz. ulicy Brzozowej (dzialki nr ewid. 337/8, 338/6, 338/7) i cz. ulicy Klonowej (dzialka
nr ewid. 341/5) w miejscowosci Maszewo Duze”

Przedmiotem niniejszego zamoOwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie
z zalozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajacego oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
ze zm.). Granice terenu, dla ktorego nalezy opracowac projekt budowlany przedstawione zostaty
na zalgcznikach graficznych nr 1 1 nr 2 (szkice nie okreslaja szerokosci pasa drogowego, ktory
wynika¢ bedzie z przepisow dotyczacych projektowania drég). Przewidywana dlugos$¢ drég:
ul. Wierzbowa - ok. 255 m, ul. Jesionowa — ok. 191 m, ul. Brzozowa — ok. 96 m, ul. Klonowa
—ok. 106 m.

W sklad zamowienia w szczegdlnosci wehodzg nastepujace opracowania:

a) mapa do celow projektowych,

b) wykonanie odwiertow i dokumentacja geologiczna,

C) inwentaryzacja budowlana istniejacych obiektow (w przypadku gdy istnieje potrzeba
opracowania),

d) inwentaryzacja istniejacej zieleni,

e) projekt budowlany i projekt techniczny branzy drogowej wraz z odwodnieniem a takze
projekty ewentualnych przebudéw elementow infrastruktury innych branz kolidujacych
z projektowang droga, a takze inne niezbedne opracowanie (np. operat wodno prawny
z decyzjag wodno prawng),

f) specyfikacje techniczne realizacji robot budowlanych,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) projekt stalej organizacji ruchu (zatwierdzony),

1) przedmiar robot,

j) kosztorys inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej (pkt. 2c, 2d, 2e, 29)
w wersji niezbednej do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe /
Zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe w 3 egz. w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plikow edytowalnych na ptycie CD
oraz w postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt statej organizacji ruchu (pkt. 2h)
nalezy wykona¢ w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacje geologiczng (pkt. 2b) nalezy przygotowac
w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na plycie CD,
za$ specyfikacje techniczne realizacji robot budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy
inwestorskie (pkt. 2f, 2i i 2j) nalezy przygotowa¢ w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie
cyfrowej w postaci plikow edytowalnych oraz pdf na ptycie CD.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentow, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezbednych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezb¢dnym do
zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe / zgtoszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji



dotyczacej przebudowy drog wewnetrznych — ulic Wierzbowej (dzialka nr ewid. 229/2),
Jesionowej (dzialka nr ewid. 303/12, cz. dzialki nr 308/6, 303/5), cz. ulicy Brzozowej (dzialki
nr ewid. 337/8, 338/6, 338/7) i cz. ulicy Klonowej (dzialka nr ewid. 341/5) w miejscowosci
Maszewo Duze”. Powyzsze dokumenty wykonawca pozyska dziatajac na podstawie udzielonego
przez zamawiajacego petnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentow (w tym
optaty za wydanie uzgodnien, optaty administracyjne itp.) znajduja si¢ po stronie wykonawcy.
W trakcie wykonywania zamdwienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu
koncepcyjnego, zgodnego z zatozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajacego
w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten stuzy do prowadzeniu uzgodnien
z zamawiajacym prowadzacych do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty
koncepcyjne przygotowywane bedg w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej
w postaci pliku pdf.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajacym realizacje przedmiotu
umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za posrednictwem maila lub poczty tradycyjnej
przekazywac szczegdlowe informacje dotyczace stanu realizacji zadania. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zglaszania uwag i sugestii dotyczacych rozwigzan projektowych, ktore Wykonawca
zobowigzuje si¢ w dopuszczalnym stopniu i z nalezyta staranno$cig uwzglednic.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapoznanie si¢ oraz uwzglednienie w projekcie budowlanym zatozen projektowych
przekazanych przez zamawiajacego,

b) przeprowadzenie oglgdzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnien lokalizacji zjazdow
na dziatki z wlascicielami nieruchomosci przylegltych do projektowanej drogi,

C) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikajacym z pkt. 2 przez
osoby posiadajace wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te osoby opracowan projektowych,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i zatwierdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow oraz wymogdéw do ztozenia wniosku
0 uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowg / zgloszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi Normami przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego,

f) zapewnienie kompletnosci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan poprzez
konsultowanie z zamawiajacym istotnych elementéw majacych wplyw na koszty,
funkcje i inne cechy obiektu,

h) uzupehienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji — pozwolenia
na budowg / zgloszenie robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

i) pomoc zamawiajacemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w trakcie
trwania procedury zamowienia publicznego dotyczacego wykonania robot budowlanych.
Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez
wykonawcow w trakcie postepowania przetargowego na wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania bedg wymagane w terminie dwdch dni roboczych od ich
otrzymania,

J) przeprowadzenie analizy kolizji z istniejacg infrastrukturg i dokonanie wszelkich
uzgodnien z gestorami sieci wraz z wykonaniem wymaganej przez nich dokumentacji.
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4. Dokumentacj¢ projektowa oraz czynno$ci zwigzane z uzyskaniem wymaganych uzgodnien,
opinii, badan i1 ekspertyz, czynno$ci zwigzane z inwentaryzacja stanu istniejagcego, czynnosci
zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji —
pozwolenia na budowg / zgltoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe

zostang wykonane w nastepujacych etapach i terminach:

1) Etap 1 — opracowanie mapy do celow projektowych oraz dokumentacji geologicznej
w terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy,

2) Etap 2 — opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 2,5 miesigca od daty podpisania
umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, kosztoryséw inwestorskich, przedmiarow robdt oraz stalej organizacji ruchu,
przygotowanie i ztozenie wniosku 0 uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe / zgloszenia
robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe - w terminie 4 miesigcy od daty
podpisania umowy,

4) Etap 4 — uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/przyjecie zgloszenia bez sprzeciwu
1 przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe/przyjeciu
zgloszenia bez sprzeciwu — W terminie 5 miesigcy od daty podpisania umowy. Platnosé
za wykonanie przedmiotu umowy be¢dzie nastepujaca: 70% po zlozeniu wniosku
0 pozwolenie pozwolenia na budowe / zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe; 30% po wydaniu decyzji przez Staroste¢ Plockiego/przyjeciu
zgloszenia bez sprzeciwu.

5. Wykonawca zobowigzany jest aby tres¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy technologii
wykonania, materialéw itp.) sporzadzona zostata z uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo
zamoOwien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia oraz przepisOw ustawy
o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszcza¢ nazw konkretnych
producentéw oraz produktow.

6. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wglad w opracowywang dokumentacje¢ na kazdym etapie
jej wykonywania oraz bedzie na biezagco informowal Zamawiajagcego o toczacych
si¢ postepowaniach administracyjnych i1 trybie uzgadniania dokumentacji. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okoliczno$ciach mogacych stanowi¢ przyczyng opoznienia wydania wnioskowanych uzgodnien
lub decyzji administracyjnych.

7. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in. nastgpujacych
aktach prawnych:

O ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.);

O ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

O ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);

O Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.);

O Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454);



O Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku, w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518);

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).



