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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 4  

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi (działki nr ewid. 69 i cz. dz. nr 58/3)  

w miejscowości Mańkowo”  

  

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie  

z założeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiającego oraz zgodnie z wymogami 

określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 311). Granice terenu, 

dla którego należy opracować projekt budowlany przedstawione zostały na załączniku 

graficznym nr 1 (szkic nie określa szerokości pasa drogowego, który wynikać będzie z przepisów 

dotyczących projektowania dróg). Przewidywana długość drogi ok. 623 m.  

2. W skład zamówienia w szczególności wchodzą następujące opracowania:  

a) mapa do celów projektowych,  

b) wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,  

c) inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów (w przypadku gdy istnieje potrzeba 

opracowania),  

d) inwentaryzacja istniejącej zieleni,  

e) projekt budowlany i projekt techniczny branży drogowej wraz z odwodnieniem a także 

projekty ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących  

z projektowaną drogą, a także inne niezbędne opracowanie (np. operat wodno prawny  

z decyzją wodno prawną),  

f) podziały nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (należy wykonać podziały wszystkich 

nieruchomości tworzących pas drogi na projektowanym odcinku),  

g) dokumentacja geodezyjna do celów prawnych,  

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

j) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),  

k) przedmiar robót,  

l) kosztorys inwestorski,  

m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunków technicznych zarządców sieci, z którymi będzie 

kolidowała (lub nie) projektowana droga w ilości zgodnej z ilością projektów 

budowlanych. Uzyskanie tych dokumentów jest obowiązkowe.   

  

Należy uwzględnić zagadnienie kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

kanały technologiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1039).  

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zakresu wynikającego z (pkt. 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 

2i i 2m) w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci 

plików edytowalnych na płycie CD oraz w postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt 

stałej organizacji ruchu (pkt. 2j) należy wykonać w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej w postaci pliku .pdf.   
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Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentację geologiczną (pkt. 2b) należy przygotować  

w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na płycie CD,  

zaś specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót  

i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2l) należy przygotować w 2 egz. w formie papierowej  

oraz w formie cyfrowej w postaci plików edytowalnych oraz pdf na płycie CD.  

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, 

uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbędnym  

do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi (działki nr ewid. 69 

i cz. dz. nr 58/3) w miejscowości Mańkowo”. Powyższe dokumenty wykonawca pozyska 

działając na podstawie udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa. Ewentualne koszty 

pozyskania dokumentów (w tym opłaty za wydanie uzgodnień, opłaty administracyjne itp.) 

znajdują się po stronie wykonawcy.  

  

W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu 

koncepcyjnego, zgodnego z założeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiającego  

w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.  Projekt ten służy do prowadzeniu uzgodnień  

z zamawiającym prowadzących do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty 

koncepcyjne przygotowywane będą w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej 

w postaci pliku pdf.   

Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu 

umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za pośrednictwem maila lub poczty tradycyjnej 

przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca 

zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) zapoznanie się oraz uwzględnienie w projekcie budowlanym programu funkcjonalno – 

użytkowego przekazanego przez zamawiającego,  

b) przeprowadzenie oględzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnień lokalizacji zjazdów 

na działki z właścicielami nieruchomości przyległych do projektowanej drogi,  

c) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikającym z pkt. 2 przez 

osoby posiadające wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne wykonanych 

przez te osoby opracowań projektowych,  

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i zatwierdzeń rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymogów do złożenia wniosku 

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),  

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności 

lub rzeczoznawcę budowlanego,  

f) zapewnienie kompletności dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,  

g) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań poprzez 

konsultowanie z zamawiającym istotnych elementów mających wpływ na koszty,  

funkcje i inne cechy obiektu,  

h) uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej (ZRID),   
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i) pomoc zamawiającemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w trakcie 

trwania procedury zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót budowlanych. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez 

wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych 

związanych z realizacją zadania będą wymagane w terminie dwóch dni roboczych od ich 

otrzymania.  

4. Dokumentację projektową i geodezyjna oraz czynności związane z uzyskaniem wymaganych 

uzgodnień, opinii, badań i ekspertyz, czynności związane z inwentaryzacją stanu istniejącego, 

czynności związane z wykonaniem badań geologicznych oraz złożenie wniosku o uzyskanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zostaną wykonane  

w następujących etapach i terminach:  

1) Etap 1 – opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji geologicznej  

w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy,  

2) Etap 2 – opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej  

w terminie 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy,  

3) Etap 3 – opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, podziałów nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,  

kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz stałej organizacji ruchu, przygotowanie 

i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID) – w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy,  

4) Etap 4 – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  

i przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

– w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.  

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie następująca: 70% po złożeniu wniosku  

o pozwolenie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę; 30% po wydaniu decyzji przez Starostę Płockiego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest aby treść dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy technologii 

wykonania, materiałów itp.) sporządzona została z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz przepisów ustawy  

o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie można zamieszczać nazw konkretnych 

producentów oraz produktów.  

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w opracowywaną dokumentację na każdym etapie 

jej wykonywania oraz będzie na bieżąco informował Zamawiającego o toczących  

się postępowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach mogących stanowić przyczynę opóźnienia wydania wnioskowanych uzgodnień 

lub decyzji administracyjnych.  

7. Dokumentację należy opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in. następujących 

aktach prawnych:  

 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.  

poz. 1605 ze zm.);  

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);  

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);  
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z  2021 r. poz. 2458); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku, w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. nr 120, poz. 1126).  

  

  

  

  

  

  

  


