OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — zadanie nr 5

»Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi — ul. Jasminowej (dzialki nr 310/2,
312/1, 302/6, 305/4, 303/8 oraz cz. dz. nr 308/6 i 309/2) w miejscowosci Maszewo Duze”

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie
z zalozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 311). Granice terenu,
dla ktérego nalezy opracowac projekt budowlany przedstawione zostaly na zalaczniku
graficznym nr 1 (szkic nie okresla szerokosci pasa drogowego, ktory wynika¢ bedzie z przepisow
dotyczacych projektowania drég). Przewidywana dtugos¢ drogi ok. 490 m.

2. W sktad zamdwienia w szczeg6lnosci wchodza nastgpujace opracowania:

a) mapa do celow projektowych,

b) wykonanie odwiertow i dokumentacja geologiczna,

c) inwentaryzacja budowlana istniejagcych obiektow (w przypadku gdy istnieje potrzeba
opracowania),

d) inwentaryzacja istniejacej zieleni,

e) projekt budowlany i projekt techniczny branzy drogowej wraz z odwodnieniem a takze
projekty ewentualnych przebudéw elementdéw infrastruktury innych branz kolidujacych
z projektowang droga, a takze inne niezbgdne opracowanie (np. operat wodno prawny
z decyzjg wodno prawna),

f) podzialy nieruchomosci w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (nalezy wykona¢ podziaty wszystkich
nieruchomosci tworzacych pas drogi na projektowanym odcinku),

g) dokumentacja geodezyjna do celdw prawnych,

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

J) projekt statej organizacji ruchu (zatwierdzony),

k) przedmiar robot,

1) kosztorys inwestorski,

m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunkow technicznych zarzadcow sieci, z ktorymi bedzie
kolidowata (lub nie) projektowana droga w ilosci zgodnej z iloScig projektow
budowlanych. Uzyskanie tych dokumentow jest obowigzkowe.

Nalezy uwzgledni¢ zagadnienie kanatéw technologicznych zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1039).

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania zakresu wynikajacego z (pkt. 2c, 2d, 2e, 2f, 2g,
211 2m) w wersji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci
plikow edytowalnych na ptycie CD oraz w postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt
statej organizacji ruchu (pkt. 2j) nalezy wykona¢ w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci pliku .pdf.
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Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacj¢ geologiczng (pkt. 2b) nalezy przygotowaé
w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na ptycie CD,
za$ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiary robot
i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 21) nalezy przygotowa¢ w 2 egz. w formie papierowej oraz
w formie cyfrowej w postaci plikoéw edytowalnych oraz pdf na ptycie CD.
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbgednych dokumentéw, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezb¢dnych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbednym
do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi — ul. JaSminowej
(dzialki nr 310/2, 312/1, 302/6, 305/4, 303/8 oraz cz. dz. nr 308/6 i 309/2) w miejscowosci
Maszewo Duze”. Powyzsze dokumenty wykonawca pozyska dziatajac na podstawie udzielonego
przez zamawiajacego petnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentéw (w tym
optlaty
za wydanie uzgodnien, optaty administracyjne itp.) znajduja si¢ po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamowienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu
koncepcyjnego, zgodnego z zatozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajacego
w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten stuzy do prowadzeniu uzgodnien
z zamawiajacym prowadzacych do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty
koncepcyjne przygotowywane beda w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej
w postaci pliku pdf.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco konsultowaé z Zamawiajacym realizacj¢ przedmiotu
umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za posrednictwem maila lub poczty tradycyjnej
przekazywac szczegdtowe informacje dotyczace stanu realizacji zadania. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zglaszania uwag 1 sugestii dotyczacych rozwigzan projektowych, ktore Wykonawca
zobowigzuje si¢ w dopuszczalnym stopniu 1 z nalezyta staranno$cig uwzglednic.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapoznanie si¢ oraz uwzglednienie w projekcie budowlanym programu funkcjonalno —
uzytkowego przekazanego przez zamawiajgcego,

b) przeprowadzenie oglgdzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnien lokalizacji zjazdow
na dziatki z wlascicielami nieruchomosci przylegtych do projektowanej drogi,

C) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikajacym z pkt. 2 przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te osoby opracowan projektowych,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i =zatwierdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow oraz wymogdéw do ztozenia wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego,

f) zapewnienie kompletnosci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan poprzez
konsultowanie z zamawiajacym istotnych elementow majacych wptyw na koszty,
funkcje i inne cechy obiektu,

h) uzupehienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),
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1) pomoc zamawiajacemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w trakcie
trwania procedury zaméwienia publicznego dotyczacego wykonania robot budowlanych.
Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez
wykonawcoOw w trakcie postgpowania przetargowego na wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania b¢dg wymagane w terminie dwdch dni roboczych od ich
otrzymania.

4. Dokumentacj¢ projektowa i geodezyjna oraz czynno$ci zwigzane z uzyskaniem wymaganych
uzgodnien, opinii, badan i ekspertyz, czynno$ci zwigzane z inwentaryzacja stanu istniejacego,
czynno$ci zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz zlozenie wniosku o uzyskanie
decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) zostang wykonane
w nastepujacych etapach i terminach:

1) Etap 1 — opracowanie mapy do celow projektowych oraz dokumentacji geologicznej
w terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy,

2) Etap 2 — opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji srodowiskowe;j
w terminie 2,5 miesigca od daty podpisania umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, podziatdw nieruchomosci, dokumentacji geodezyjnej do celow prawnych,
kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robot oraz stalej organizacji ruchu, przygotowanie
i ztozenie wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID) — w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy,

4) Etap 4 — uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
i przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
—w terminie 10 miesi¢cy od daty podpisania umowy.

Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nast¢pujgca: 70% po ztozeniu wniosku
0 pozwolenie pozwolenia na budowe / zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg; 30 % po wydaniu decyzji przez Starost¢ Plockiego.

5. Wykonawca zobowigzany jest aby tres¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy technologii
wykonania, materialow itp.) sporzadzona zostala z uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo
zamoOwien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zamoéwienia oraz przepisOw ustawy
o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszcza¢ nazw konkretnych
producentow oraz produktow.

6. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wglad w opracowywang dokumentacje na kazdym etapie
jej wykonywania oraz bedzie na biezaco informowal Zamawiajacego o toczacych
si¢ postepowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji. W szczegdlno$ci
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okoliczno$ciach mogacych stanowi¢ przyczyng op6znienia wydania wnioskowanych uzgodnien
lub decyzji administracyjnych.

7. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in. nast¢pujacych
aktach prawnych:

O ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.);

O wustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

O ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku, w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).



