



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dn. 15.04.2016 r.

IR.ZP.271.7.2016

Zamawiający Gmina Stara Biała na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zmienia treść § 12 projektu umowy dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Mańkowo - Wyszyna – część drogi nr 291312W”

Zakres zmian jest następujący:

1. Zapis § 12 projektu umowy w brzmieniu :

„ 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron. Dopuszczalne jest dokonanie zmian w umowie dotyczących:

- a) Zmiany technologii wykonawstwa lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej.
- b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wystąpienia:
 - warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac bądź powodujących spadek ich jakości,
 - uwarunkowań formalno-prawnych odnoszących się przede wszystkim do: zmian dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa z przyczyn niezależnych od obu stron,
 - trudności związanych z zajęciem terenów stanowiących własność innych podmiotów,
 - uwarunkowań wynikających z nieprzewidzianych utrudnień technicznych związanych z realizacją zadania.

Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę.”

otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron. Dopuszczalne jest dokonanie zmian w umowie dotyczących:

- a) Zmiany technologii wykonawstwa lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej.
- b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wystąpienia:
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac bądź powodujących spadek ich jakości,
 - uwarunkowań formalno-prawnych odnoszących się przede wszystkim do: zmian dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa z przyczyn niezależnych od obu stron,
 - trudności związanych z zajęciem terenów stanowiących własność innych podmiotów,
 - uwarunkowań wynikających z nieprzewidzianych utrudnień technicznych związanych z realizacją zadania.
- c) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych zmian.
- d) Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku nie wykonania części zamówienia lub wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, które mogą być rozliczone według stawek wskazanych w kosztorysie, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt 14 pkt 4 SIWZ (instrukcji dla Wykonawców).

Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę.”

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.