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Biala, dnia 30.03.2022 r.
IR.ZP.271.8.2022

Wykonawcy
W zwigzku z postepowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie

art. 275 pkt 1 dotyczacym zadania pn.: ,,Rozbudowa Zespolu Szkolno -
Przedszkolnego w Wyszynie” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z pézn. zm.) wplynely
zapytania o ponizszej tresci:

(...)1. Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o zmniejszenie wadium ze 50 000,00zt na 300
000,00zt

2. Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o zmiane wymagan dotyczacych zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z 5% ceny catkowitej podanej w ofercie na 3%.

3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie bylo
tworzone przez potracenie z naleznosci, a Wykonawca wniost z dniem zawarcia umowy
zabezpieczenie co najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP?

4. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczania si¢ z Wykonawcg raz na miesiac?
W mysl postanowien ustawy o VAT firmy prowadzace dzialalno$¢ budowlang
zobowigzane sg do rozliczania podatku od towarow i ustug w terminie 30 dni od dnia
wykonania ustugi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny by¢ sktadane raz w
miesigcu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorow skutkuje tym, iz Wykonawca nie moze
wystawié faktury a mimo to musi oplaci¢ podatek VAT za wykonang pracg. Powyzsze
naraza Wykonaweg na odpowiedzialnos¢ karno-skarbowa z tytulu nierozliczenia
przedmiotowego podatku.

5. Czy Zamawiajacy dopusci faktury czg¢sciowe do wysokosci 90% wykonanych
1 potwierdzonych przez Inspektoréw robot?

6. Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu jako
kryterium oceny oferty przyjmuje gwarancje na roboty budowlane. Wykonawcy, ktorzy
zadeklarujg w swojej ofercic 84 miesigce gwarancji otrzymaja maksymalng liczbe
punktow w danym kryterium. W zwigzku z tym, ze Towarzystwa Ubezpieczeniowe
udzielajg maksymalnej gwarancji do 60 miesigcy zwracamy si¢ z uprzejma prosbg
o zmiang kryteriow oceny ofert i wyznaczenie 60 miesiecy gwarancji jako maksymalna.
W przypadku braku zgody Inwestora, czy zgodnie z art. 452 ust 8 Pzp Inwestor wyrazi

zgode na udzielenie przez Wykonawce gwarancji usunigcia wad i usterek na okres 5 lat,



ana pozostaty okres pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze przed uplywem nalezytego
wykonania umowy zostanie ona przedtuzona na kolejne 24 miesigce lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy?

Jesli Zamawiajacy wyraza zgodg to prosimy o uwzglednienie zapisow art. 452 ust 8 Pzp
w SWZ.

7. Sposob procedowania z zabezpieczenia okresla art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W zwiazku
z powyzszym prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada oddzielne konto na
przechowywanie ww. srodkow finansowych oraz informacje w jaki sposob bedzie ono
oprocentowane?

8. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é czesciowego zwrotu zabezpieczenia po

wykonaniu czgsci zamowienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?

Dzialajac w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) Zamawiajacy -
Gmina Stara Biala udziela ponizej odpowiedzi na zlozony przez Wykonawce
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ.

Adl.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang wysokosci wadium.

Ad2.Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z 5% ceny catkowitej podanej w ofercie na 3%.

Ad3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody aby zabezpieczenie bylo tworzone przez potracenia
z naleznosci za czeSciowo wykonane roboty budowlane, a Wykonawca wnidst z dniem
zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
Ad4.Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie
sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg oraz zatwierdzonego
protokotu czgsciowego odbioru robot do wysokosci 70% wartosci umowy. Pozostala
cze$¢ wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamowienia na
podstawie protokolu z odbioru koncowego. Majac na uwadze powyzsze istnieje
mozliwos¢ rozliczenia raz w miesigcu, z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z
Umowy.

Ad.5. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie
sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, po zatwierdzeniu
protokotu czesciowego do wysokosci 70% wartosci umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza
zmiany okreslonej w projekcie umowy gornej granicy wartosci, do ktorej mozliwe jest
rozliczenie czesciowe.

Ad 6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ kryterium oceny ofert ,,Gwarancja”
i wyznaczenie 60 miesiecy gwarancji jako maksymalnego okresu gwarancji. Zgodnie
z trescig art. 452 ust. 8 Pzp jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie,

przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres,



a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

Ad 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gotowki
procedowane jest zgodnie art. 450 ust. 5 ustawy Pzp. Na dzien dzisiejszy nie znana jest
wysokos¢ oprocentowania tego konta w przysztosci.

Ad 8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci czesciowego zwrotu zabezpieczenia po

wykonaniu czgsci zamowienia zgodnie z trescig art. 453 ust. 4 Pzp.

Z, powazaniem
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