OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — zadanie nr 1

LOpracowanie dokumentacji dotyczacej przebudowy drogi wewnetrznej (dziatka nr ewid.
62/1) w miejscowosci Nowe Bronowo”

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie
z zatozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682).
Granice terenu, dla ktérego nalezy opracowaé projekt budowlany przedstawione zostaty na
zalaczniku graficznym nr 1 (szkic nie okresla szerokosci pasa drogowego, ktéry wynikac bedzie
z przepisOw dotyczacych projektowania drog). Przewidywana dtugosé drogi — ok. 462 m.

2. W sklad zamowienia w szczegdlnosci wechodza nastepujace opracowania:

a) mapa do celéw projektowych,

b) wykonanie odwiertow i dokumentacja geologiczna,

C) inwentaryzacja budowlana istniejagcych obiektow (w przypadku gdy istnieje potrzeba
opracowania),

d) inwentaryzacja istniejacej zieleni,

e) projekt budowlany i projekt techniczny branzy drogowej wraz z odwodnieniem a takze
projekty ewentualnych przebudow elementéw infrastruktury innych branz kolidujacych
z projektowang droga, a takze inne niezbedne opracowanie (np. operat wodno prawny
z decyzja wodno prawng),

f) specyfikacje techniczne realizacji rob6t budowlanych,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) projekt statej organizacji ruchu (zatwierdzony),

1) przedmiar robot,

j) kosztorys inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej (pkt. 2¢, 2d, 2e, 29)
w wersji niezbednej do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe /
zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe w 3 egz. w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plikow edytowalnych na ptycie CD oraz w
postaci elektronicznej (pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stalej organizacji ruchu (pkt. 2h) nalezy
wykona¢ w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.

Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacj¢ geologiczng (pkt. 2b) nalezy przygotowac
w 2 egz. w formie papierowe] oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg na ptycie CD, za$
specyfikacje techniczne realizacji rob6t budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy
inwestorskie (pkt. 2f, 2i i 2j) nalezy przygotowaé w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie
cyfrowej w postaci plikow edytowalnych oraz pdf na ptycie CD.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentéw, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezbednych do skompletowania dokumentacji w stopniu niezbednym do
zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe / zgloszenia rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji
dotyczacej przebudowy drogi wewnetrznej (dziatka nr ewid. 62/1) w miejscowosci Nowe
Bronowo”. Powyzsze dokumenty wykonawca pozyska dzialajac na podstawie udzielonego
przez zamawiajacego petnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentow (w tym
optaty za wydanie uzgodnien, optaty administracyjne itp.) znajduja si¢ po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamowienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu
koncepcyjnego, zgodnego z zatozeniami projektowymi przekazanymi przez zamawiajacego
w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt ten stuzy do prowadzeniu uzgodnien
Z zamawiajacym prowadzacych do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty
koncepcyjne przygotowywane bedg w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej
w postaci pliku pdf.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajacym realizacje przedmiotu
umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za posrednictwem maila lub poczty tradycyjnej
przekazywaé szczegotowe informacje dotyczace stanu realizacji zadania. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zglaszania uwag i sugestii dotyczacych rozwigzan projektowych, ktore
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dopuszczalnym stopniu i Z nalezytg starannoscig uwzglednic.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)

)

zapoznanie si¢ oraz uwzglednienie w projekcie budowlanym zatozen projektowych
przekazanych przez zamawiajacego,

przeprowadzenie ogledzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnien lokalizacji
zjazdoéw na dziatki z wlascicielami nieruchomosci przylegtych do projektowanej drogi
zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikajacym z pkt. 2
przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,

uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i =zatwierdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisoOw oraz wymogdéw do ztozenia wniosku
0 uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowg / zgloszenia robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe,

zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi Normami przez osob¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego,

zapewnienie kompletno$ci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan poprzez
konsultowanie z zamawiajagcym istotnych elementéw majacych wplyw na koszty,
funkcje i inne cechy obiektu,

uzupelnienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji — pozwolenia
na budowe / zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
pomoc zamawiajacemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w trakcie
trwania procedury zamdéwienia publicznego dotyczacego wykonania robot budowlanych.
Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez
wykonawcow w trakcie postgpowania przetargowego na wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania bedg wymagane w terminie dwoch dni roboczych od ich
otrzymania,

przeprowadzenie analizy kolizji z istniejacg infrastrukturg 1 dokonanie wszelkich
uzgodnien z gestorami sieci wraz z wykonaniem wymaganej przez nich dokumentacji.

4. Dokumentacj¢ projektowa oraz czynno$ci zwigzane z uzyskaniem wymaganych uzgodnien,

opinii,

badan i ekspertyz, czynnosci zwigzane z inwentaryzacja stanu istniejacego, czynnosci

zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji —
pozwolenia na budowg / zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe zostang wykonane w nastepujacych etapach i terminach:

1) Etap 1 — opracowanie mapy do celow projektowych oraz dokumentacji geologicznej
W terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy,

2) Etap 2 — opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 2,5 miesigca od daty podpisania
umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, kosztorysow inwestorskich, przedmiarow robot oraz statej organizacji ruchu,
przygotowanie i zlozenie wniosku 0 uzyskanie decyzji — pozwolenia na budowe /
zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe - w terminie 4
miesi¢cy od daty podpisania umowy,
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4) Etap 4 — uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i przekazanie kompletnej dokumentacji

wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe — w terminie 5 miesi¢cy od daty podpisania
umowy.
Platnos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpujaca: 70% po zlozeniu wniosku o
pozwolenie pozwolenia na budowe¢ / zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe; 30 % po wydaniu decyzji przez Starost¢ Plockiego/przyjeciu
zgloszenia bez sprzeciwu.

Wykonawca zobowigzany jest aby tre§¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy technologii
wykonania, materiatéw itp.) sporzadzona zostala z uwzglednieniem przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia oraz przepisOw ustawy o
wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszcza¢ nazw konkretnych
producentéw oraz produktow.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu wglad w opracowywang dokumentacj¢ na kazdym etapie
jej wykonywania oraz bedzie na biezaco informowal Zamawiajacego o toczacych sie¢
postgpowaniach administracyjnych 1 trybie uzgadniania dokumentacji. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okolicznos$ciach mogacych stanowi¢ przyczyne opdznienia wydania wnioskowanych uzgodnien
lub decyzji administracyjnych.

. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in. nast¢pujacych

aktach prawnych:

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1605);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682);

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1679) wazny do 31.03.2024 r. a od 01.04.2024 r. Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (dokument
oczekujacy na publikacje);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 z p6zn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku, w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)



